

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

津軽森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天I地拵	歩道修理 (km)
津軽	1回	1号	衛生伐(枯損木の処理を含む松くい虫処理)	5月上旬	5~6月	深浦町小童子山国有林外																32	大戸瀬、深浦、岩崎	
		2号	岩木地区外(地拵・植付・下刈・歩道修理)	5月上旬	5~10月	弘前市東岩木山国有林外				25	25		15									8	岩木、相馬、砂子瀬	
		3号	大鱈地区(地拵・植付・下刈・歩道修理)	5月上旬	5~10月	大鱈町三ツ目内山国有林外				25	25		47									4	大鱈	
		4号	深浦地区外(地拵・植付・下刈・歩道修理)	5月上旬	5~8月	深浦町西追良瀬山国有林外				2	2		46									6	深浦、芦花	
	2回	1号	碓ヶ関地区外(地拵・植付・下刈・歩道修理)	6月上旬	5~10月	平川市西碓ヶ関山国有林外				22	22		17									6	碓ヶ関、黒石	
		2号	岩木地区Ⅰ(下刈)	6月上旬	6~8月	弘前市上中村山国有林							25										岩木	
		3号	岩木地区Ⅱ(下刈)	6月上旬	6~8月	弘前市上中村山国有林							66										岩木	
		4号	相馬地区Ⅰ(下刈)	6月上旬	6~8月	弘前市湯口山国有林							28										相馬	
		5号	相馬地区Ⅱ(下刈)	6月上旬	6~8月	弘前市萱范国有林外							50										相馬	
			岩木地区(植付)			弘前市黒森国有林					8												岩木	一括発注

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

津軽森林管理署金木支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天I地拵	歩道修理 (km)
金木	1回	1号	森林整備事業(造林事業請負)	5月上旬	9月下旬	青森県北津軽郡中泊町大字中里					5												中里	一括発注
	2回	1号	森林整備事業(造林事業請負)	5月上旬	9月中旬	青森県北津軽郡中泊町大字中里外				1	1					40							中里・今泉・市浦	
	3回	1号	森林整備事業(造林事業請負)	5月下旬	9月中旬	青森県五所川原市金木町外							16									28	中里・今泉・市浦	
	4回	1号	森林整備事業(造林事業請負)	9月上旬	10月中旬	青森県北津軽郡中泊町大字今泉					7												今泉	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

青森森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	衛生伐
青森	1回	1号	製品生産事業及び造林事業請負	5月上旬	5月中旬～2月中旬	矢櫃山国有林673林班ろ1小班外2				3													蟹田	一括発注	
	2回	1号	造林事業請負(二股山地区外 下刈外)	6月上旬	6月中旬～11月下旬	二股山国有林411林班ち小班外19						30			20									平内	
	2回	2号	造林事業請負(長屋形地区外 下刈外)	6月上旬	6月中旬～11月下旬	長屋形国有林502林班へ小班外19			3	3		51		2	2							7		広瀬後 潟、蟹田	
	2回	3号	造林事業請負(増川山地区外 下刈外)	6月上旬	6月中旬～11月下旬	増川山国有林858林班ほ2小班外27						2		10	26							17		今別・三厩	
	3回	1号	造林事業請負(戸門山地区外 地拵・植付外)	6月中旬	6月下旬～11月下旬	戸門山国有林112林班ち小班外14			4	4				26	15							6		内真部	
	3回	2号	造林事業請負(大辺田貝山地区外 地拵・植付外)	6月中旬	6月下旬～11月下旬	大辺田貝山国有林393林班ほ小班外1			10	10				1										宮田	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

下北森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	衛生伐
下北	1回	1号	造林事業請負(田名部地区・地拵・植付・除伐Ⅱ類)	5月上旬	5月中旬～11月下旬	青森県むつ市関根字南関根第1国有林外			6	6					30									出戸	
	1回	2号	造林事業請負(東通地区・地拵・植付)	5月上旬	5月中旬～6月下旬	青森県下北郡東通村尻労字中野国有林外			9	9														東通・老部	
	1回	3号	造林事業請負(川内地区・地拵・植付)	5月上旬	5月中旬～6月下旬	青森県むつ市川内町字湯ノ川山国有林外			33	33														西川内	
	1回	4号	造林事業請負(川内地区Ⅱ・地拵・植付)	5月上旬	5月中旬～6月下旬	青森県むつ市川内町字曾古部山国有林外			28	28														東川内	
	2回	1号	製品生産及び造林	5月上旬	5月中旬～2月下旬	青森県むつ市川内町字田野沢山国有林				1														湯の川	一括発注
	3回	1号	造林事業請負(田名部地区Ⅱ・下刈・除伐Ⅱ類)	6月中旬	6月下旬～11月下旬	青森県むつ市城ヶ沢字柵沢山国有林外						71			52									田名部・出戸	
	3回	2号	造林事業請負(大平地区・下刈・歩道修理)	6月中旬	6月下旬～8月下旬	青森県下北郡東通村目名字目名国有林外						54										2		田名部・東通・老部	
	3回	3号	造林事業請負(川内地区Ⅲ・下刈・除伐)	6月中旬	6月下旬～8月下旬	青森県むつ市川内町字高野山国有林外						87		2										東川内・西川内・湯の川	
	3回	4号	造林事業請負(宿野部地区・下刈)	6月中旬	6月下旬～8月下旬	青森県むつ市川内町字金八山国有林外						89												蛸崎・宿野部	
	3回	5号	造林事業請負(脇野沢地区・下刈)	6月中旬	6月下旬～8月下旬	青森県むつ市脇野沢字源藤城国有林外						52												脇野沢	
	3回	6号	造林事業請負(大畑地区・下刈)	6月中旬	6月下旬～8月下旬	青森県むつ市大畑町字朝比奈岳国有林外						44												大畑・薬研	
	3回	7号	造林事業請負(大間地区・下刈)	6月中旬	6月下旬～8月下旬	青森県下北郡大間町奥戸字二股山国有林外						57												大間・佐井	
	3回	8号	造林事業請負(田名部地区Ⅴ・天Ⅰ地拵)	6月中旬	6月下旬～11月下旬	青森県むつ市大平字荒川山国有林																11		田名部	
	3回	9号	造林事業請負(大畑地区Ⅱ・天Ⅰ地拵)	6月中旬	6月下旬～11月下旬	青森県むつ市大畑町字赤滝山国有林																100		赤滝	
	3回	10号	造林事業請負(薬研地区・天Ⅰ地拵)	6月中旬	6月下旬～11月下旬	青森県むつ市大畑町字葉色山国有林																15		薬研	
	4回	1号	造林事業請負(大間地区Ⅱ・地拵・植付)	8月下旬	9月上旬～11月上旬	青森県下北郡大間町奥戸字二股山国有林外			26	26														大間・易国間・佐井	
	4回	2号	造林事業請負(川内地区Ⅳ・地拵・植付)	8月下旬	9月上旬～11月上旬	青森県むつ市川内町字湯ノ川山国有林外			13	13														東川内・西川内・湯の川	
	4回	3号	造林事業請負(東通地区Ⅱ・地拵・植付)	8月下旬	9月上旬～11月上旬	青森県下北郡東通村白糠字入込山国有林			4	4														老部	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

三陸北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量													関係林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入			防鹿柵	天I地拵	歩道修理 (km)	衛生伐	
三陸北部	1回	1号	森林整備事業	4月下旬	5月上旬~6月上旬	岩手県下閉伊郡山田町字半崎国有林外				21															山田	
	1回	2号	"	4月下旬	5月上旬~6月上旬	岩手県下閉伊郡山田町字半崎国有林外				1	1														山田	
	1回	3号	"	4月下旬	5月上旬~6月上旬	岩手県宮古市赤前字長洞山国有林外				7	7														宮古	
	1回	4号	"	4月下旬	5月上旬~6月上旬	岩手県宮古市小国字立丸山国有林外				12	12														川井	
	1回	5号	"	4月下旬	5月上旬~6月上旬	岩手県宮古市区界字北田代山国有林外				4	4														松草	
	1回	6号	"	4月下旬	5月上旬~6月上旬	岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田字下大板屋国有林外				7	7														釜津田	
	1回	7号	"	4月下旬	5月上旬~6月上旬	岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田字上大板屋国有林外				3	3														釜津田	
	1回	8号	"	4月下旬	5月上旬~6月上旬	岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑字田野畑国有林外				4	4														田野畑	
	1回	1号	製品生産及び森林整備事業	4月下旬	5月上旬~2月上旬	岩手県宮古市赤前字長洞山国有林外				5															宮古	一括発注
	1回	2号	"	4月下旬	5月上旬~12月上旬	岩手県宮古市川内字達管部山国有林外				1															平津戸	一括発注
	2回	1号	森林整備事業	6月中旬	6月下旬~12月下旬	岩手県下閉伊郡山田町字小川山国有林外									5		38								豊間根・宮古	
	2回	2号	"	6月中旬	6月下旬~1月下旬	岩手県宮古市重茂字氈山国有林外									59		43								山田	
	2回	3号	"	6月中旬	6月下旬~11月下旬	岩手県宮古市江繋字早池峰山国有林外									20	40	34								川井	
	2回	4号	"	6月中旬	6月下旬~11月下旬	岩手県宮古市区界字南田代山国有林外									10	13	60								松草・平津戸	
	2回	5号	"	6月中旬	6月下旬~11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町字権現国有林外									19		35								岩泉・釜津田	
	2回	6号	"	6月中旬	6月下旬~11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町字滝ノ沢国有林外									9		49								田野畑	
	3回	1号	治山事業	8月上旬	8月上旬~12月下旬	岩手県下閉伊郡山田町字北ノ又国有林外											47								宮古	
	3回	2号	"	8月上旬	8月下旬~11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町字上外山国有林外											71								岩泉	
	3回	3号	"	8月上旬	8月下旬~12月下旬	岩手県下閉伊郡田野畑村字明戸国有林外											43								田野畑	
	4回	1号	森林整備事業	8月下旬	9月上旬~11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町字下大板屋国有林外				7	7														釜津田	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

三陸北部森林管理署久慈支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量													関係林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入			防鹿柵	天I地拵	歩道修理 (km)	衛生伐	
久慈	1回	1号	造林事業請負(野田地区 地拵・植付)	5月中旬	11月末	野田地区				17	17														野田	
	1回	2号	造林事業請負(野田地区 下刈・除伐・除伐Ⅱ類)	5月中旬	11月末	野田地区									10		33	12							野田	
	1回	3号	造林事業請負(山形地区 下刈・除伐Ⅱ類)	5月中旬	11月末	山形地区									12			39							山形	
	1回	4号	造林事業請負(安家・大平地区 地拵・植付・下刈)	5月中旬	11月末	安家・大平地区				7	7				4										安家・大平	
	1回	5号	造林事業請負(安家・大平地区 除伐・除伐Ⅱ類)	5月中旬	11月末	安家・大平地区											14	37							安家・大平	
	2回	1号	製品生産事業及び造林事業請負	5月中旬	11月末	大平地区					2														大平	一括発注
	3回	1号	造林事業請負(歩道整備)	6月下旬	11月末	管内一円																70			全事務所	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

米代東部森林管理署

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量													関係林事務所	備考				
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入			防鹿柵	天1地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
米代東部	1回	1号	造林事業請負(大館地区)	4月下旬	4月下旬~11月下旬	大館市大茂内外			8	8	25			40							24		長木・矢立・扇田	総合評価	
	1回	2号	造林事業請負(鷹巣地区)	4月下旬	4月下旬~11月下旬	北秋田市綴子外			8	8	17		12	44										鷹巣・七日市	総合評価
	1回	3号	造林事業請負(早口地区)	4月下旬	4月下旬~11月下旬	大館市早口外			12	12	9		26								8		高岨・岩野目・羽立・越山	総合評価	
	1回	4号	造林事業請負(十和田地区Ⅰ)	4月下旬	4月下旬~11月下旬	鹿角郡十和田大湯外			5	5				59							3		止滝・中滝・大湯	総合評価	
	1回	5号	造林事業請負(花輪地区)	4月下旬	4月下旬~11月下旬	鹿角市花輪外			12	12	15			53							10		花輪・柴内・八幡平	総合評価	
	1回	6号	造林事業請負(十和田地区Ⅱ)	4月下旬	4月下旬~11月下旬	鹿角郡小坂町荒谷外					5			31									濁川		
	1回	10号	素材生産事業及び造林事業請負	4月下旬	4月下旬~11月中旬	北秋田市綴子外				9													鷹巣	一括発注	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

米代東部森林管理署上小阿仁支署

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量													関係林事務所	備考				
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入			防鹿柵	天1地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
上小阿仁	1回	1号	森林整備事業	5月中旬	11月下旬(下刈は8月上旬)	秋田県北秋田郡上小阿仁村			20	20	14		4	60							4		小沢田・南沢		
	1回	2号		5月中旬	11月下旬(下刈は8月上旬)	秋田県北秋田市合川			5	5	45		4	19									三里・羽根山		
	1回	3号		5月中旬	11月下旬(下刈は8月上旬)	秋田県北秋田市阿仁			18	18	3		31	61							9		笑内・比立内・中村前田・湯の岱・平田		
	1回	10号		4月下旬	11月下旬	秋田県北秋田市森吉				1													湯の岱	一括発注	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

米代西部森林管理署

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量													関係林事務所	備考				
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入			防鹿柵	天1地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
米代西部	1回	1号	造林事業 仁鮎地区(地拵・植付・下刈・除伐)	6月上旬	6月上旬~11月下旬	秋田県能代市二ツ井町仁鮎			29	30	26		44										仁鮎	植付には一括発注含む	
	1回	2号	造林事業 能代・三種・藤里地区(下刈・除伐・歩道修理)	6月上旬	6月上旬~11月下旬	秋田県山本郡三種町上岩川外					2		58								27		能代・上岩川・二ツ井・真名子		
	1回	3号	造林事業 五城目・男鹿地区(下刈・除伐)	6月上旬	6月上旬~11月下旬	秋田県南秋田郡五城目町外					1		151										杉沢・男鹿		
	1回	1号	松食い虫防除事業	6月上旬	6月下旬~7月上旬	秋田県能代市	307																能代		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

秋田森林管理署

平成28年3月16日

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量													関係林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入			防鹿柵	天I地拵	歩道修理 (km)	衛生伐	
秋田	1回	1号	造林事業請負(仁別地区)	5月下旬	5月下旬~11月下旬	秋田県秋田市上新城小又字 小又沢国有林48林班た小班外							4		3	37								2	仁別	
	1回	2号	造林事業請負(岩見地区)	5月下旬	5月下旬~11月下旬	秋田県秋田市河辺岩見字 岩見山国有林256林班そ小班外				3	3		7		12	50								5	岱・鶴養	
	1回	3号	造林事業請負(角館・西木地区)	5月下旬	5月下旬~11月下旬	秋田県仙北市角館町山谷川崎字 栗田山国有林1006林班へ2小班外				14	14		41		16	66								30	角館・吉田外	
	1回	4号	造林事業請負(大仙・美郷地区)	5月下旬	5月下旬~11月下旬	秋田県大仙市協和船岡字 小黒川国有林2005林班ち小班外				10	10		44		70	65								23	船岡・大曲 ・千屋	
	1回	5号	造林事業請負(田沢湖地区)	5月下旬	5月下旬~11月下旬	秋田県大仙市田沢湖生保内字 長内沢国有林3061林班る1小班外							25		3	27								14	生保内・ 玉一外	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

秋田森林管理署湯沢支署

平成28年3月16日

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量													関係林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入			防鹿柵	天I地拵	歩道修理 (km)	衛生伐	
湯沢	4回	1号	森林整備事業	3月中旬	10月下旬	湯沢市上院内外									25	39									雄勝	H27発注済み
		2号	森林整備事業	3月中旬	10月下旬	湯沢市皆瀬外									12	31									皆瀬外	H27発注済み
	1回	1号	森林整備事業	4月下旬	11月下旬	湯沢市高松外					1														湯沢	一括発注
		2号	森林整備事業	4月下旬	11月下旬	湯沢市皆瀬					8														皆瀬	一括発注
	2回	1号	森林整備事業	5月下旬	10月下旬	湯沢市上院内外				4	4		22									3			雄勝	
		2号	森林整備事業	5月下旬	10月下旬	湯沢市皆瀬外				4	4		10									10			皆瀬外	
	3回	1号	ナラ枯れ防除事業	10月上旬	11月下旬	湯沢市皆瀬外																120			皆瀬外	
		2号	松くい虫防除事業	10月上旬	11月下旬	湯沢市皆瀬外																30			皆瀬外	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

由利森林管理署

平成28年3月16日

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量													関係林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入			防鹿柵	天I地拵	歩道修理 (km)	衛生伐	
由利	1回	1号	造林	5月中旬	10月中旬	秋田県由利本荘市岩ノ目沢外				3	3		6		21									27	本荘・矢 島・笹子	
	2回	1号	松くい虫防除	5月下旬	7月中旬	秋田県由利本荘市水林外	137																		本荘	
	3回	1号	ナラ枯れ防除	11月中旬	2月下旬	秋田県由利本荘市水林外																360m3			本荘	
	4回	1号	松くい虫防除	12月中旬	2月下旬	秋田県由利本荘市水林外																25m3			本荘	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

庄内森林管理署

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考				
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天I地拵	歩道修理 (km)	衛生伐	
庄内	1回	1号	製品生産事業及び造林事業請負	5月中旬	5月下旬～10月中旬	酒田市大俣国有林				8														遊佐	一括発注	
	2回	1号	造林事業請負	5月下旬	6月上旬～10月下旬	鶴岡市柳平国有林外								17									16		大鳥外	
	2回	2号	造林事業請負	5月下旬	6月上旬～10月下旬	遊佐町嶽/腰国有林外								13									24		遊佐	
	2回	3号	松くい虫防除事業	5月上旬	5月中旬～6月中旬	酒田市分散山国有林外	75																		遊佐外	
	3回	1号	造林事業請負	6月上旬	6月中旬～8月下旬	鶴岡市東増川山国有林外										27									羽黒	
	3回	2号	造林事業請負	6月上旬	6月中旬～8月下旬	遊佐町嶽/腰国有林外										38									遊佐	
	4回	1号	造林事業請負	7月上旬	7月中旬～10月下旬	遊佐町嶽/腰国有林外			7	7															遊佐	
	4回	2号	治山事業請負	7月上旬	7月中旬～11月下旬	酒田市十里塚国有林外										39									遊佐	
	4回	3号	造林事業請負	7月上旬	7月中旬～10月下旬	鶴岡市鍋倉国有林外																			温海外	
	4回	4号	造林事業請負	7月上旬	7月中旬～10月下旬	酒田市奥山国有林外																			平田外	
	5回	1号	治山事業請負	12月上旬	12月中旬～3月中旬	酒田市松境国有林外																			遊佐	
	5回	2号	ナラ枯れ防除事業	12月上旬	12月中旬～3月中旬	遊佐町懐/内国有林																			遊佐	
	5回	3号	松くい虫防除事業	12月上旬	12月中旬～3月中旬	鶴岡市城山国有林外																			羽黒	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年3月16日

山形森林管理署

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考				
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天I地拵	歩道修理 (km)	衛生伐	
山形	1回	1号	造林事業請負(植付)	5月中旬	9月上旬～11月上旬	山形県西村山郡朝日町外				6															西五百川	一括発注
		2号	造林事業請負(植付)	5月中旬	9月上旬～11月上旬	山形県東村山郡山辺町外				14															上山	一括発注
	2回	1号	造林事業請負(寒河江地区・除伐、除伐)	5月下旬	6月上旬～11月中旬	山形県西川町大井沢外								5	50										中村 外	
		2号	造林事業請負(山形地区・地拵、植付、除伐)	5月下旬	6月上旬～11月中旬	山形県山形市神尾外				19	19			29											山形 外	
		3号	造林事業請負(村山地区・地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類)	5月下旬	6月上旬～11月中旬	山形県東根市泉郷外				1	1			8	35	69									村山 外	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

山形森林管理署最上支署

平成28年3月16日

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		伐倒間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入			防鹿柵	天I地拵	歩道修理(km)	衛生伐	
															本数調整伐A	本数調整伐B											薬剤処理
		1号	造林事業請負(真室川地区)	3月中旬	11月下旬	真室川町大字大沢外								20	47											大沢・釜淵・及位・金山	
		2号	造林事業請負(向町地区Ⅲ)	〃	〃	最上町大字志茂外								17	6											志茂・向町・赤倉	
		3号	造林事業請負(鮭川・古口地区)	〃	〃	鮭川村大字川口外								36	43											鮭川・大蔵・名高・本郷	
		4号	造林事業請負(新庄地区Ⅲ)	〃	〃	新庄市大字萩野外								14	47											萩野・新庄・舟形	
	1回	1号	造林事業請負(大沢地区・下刈・歩道修理)	5月上旬	9月下旬	真室川町大字大沢外								13												大沢	歩道は未定
		2号	造林事業請負(及位地区・下刈・歩道修理)	〃	〃	真室川町大字大沢外								32												釜淵・及位	歩道は未定
		3号	造林事業請負(金山地区・下刈・歩道修理)	〃	〃	金山町大字中田外								6												金山	歩道は未定
		4号	造林事業請負(向町地区・下刈・歩道修理)	〃	〃	最上町大字志茂外								6												志茂・向町・赤倉	歩道は未定
		5号	造林事業請負(鮭川地区・下刈・歩道修理)	〃	〃	鮭川村大字京塚外								27												鮭川	歩道は未定
		6号	造林事業請負(新庄地区・下刈・歩道修理)	〃	〃	新庄市大字萩野外								15												萩野・新庄・舟形・大蔵	歩道は未定
		7号	造林事業請負(本郷地区・下刈・歩道修理)	〃	〃	戸沢村大字神田外								11												名高・本郷	歩道は未定
	2回	1号	造林事業請負(大沢地区・地拵・植付)	8月	10月下旬	真室川町大字大沢外				9	9															大沢	
		2号	造林事業請負(及位地区・地拵・植付)	〃	〃	真室川町大字大沢外				15	15															釜淵・及位・金山	
		3号	造林事業請負(向町・鮭川地区・地拵・植付)	〃	〃	最上町大字黒澤外				15	15															志茂・向町・鮭川	
		4号	造林事業請負(新庄・本郷地区・地拵・植付)	〃	〃	戸沢村大字古口外				10	10															新庄・本郷	
	3回	1号	治山事業請負(金山地区)	8月	12月上旬	金山町大字飛森外																				金山	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

置賜森林管理署

平成28年3月16日

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考							
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		伐倒間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入			防鹿柵	天I地拵	歩道修理(km)	衛生伐			
															本数調整伐A	本数調整伐B											薬剤処理		
置賜	1回	1号	造林事業請負(小国地区)	5月中旬	11月下旬	山形県西置賜郡小国町大字伊佐領外				(4)	(4)			1												70		小国、叶水	一括発注
		2号	造林事業請負(舟渡地区)	5月中旬	11月下旬	山形県西置賜郡小国町大字折戸外				2(6)	2(6)			8												33		舟渡、玉川	一括発注
		3号	造林事業請負(米沢地区)	5月中旬	11月下旬	山形県米沢市梓山外								16	13											55		米沢、玉庭、長井	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
()については、一括発注分とする。