
別紙１

経　　常 保育間伐 誘導伐 育成受光伐 地拵（ha） 植付（ha） 計
１回目 １号 ５月上旬 製品生産及び造林事業 １1月下旬 420 490 260 (3) (3) 1,170 舟渡 総合評価落札方式

２号 ５月上旬 製品生産及び造林事業 １1月下旬 1,110 720 (4) (4) 1,830 小国 総合評価落札方式

３号 ５月上旬 造林事業 １1月下旬 2,570 2,570 叶水
４号 ５月上旬 製品生産及び造林事業 １1月下旬 1,130 550 (3) (3) 1,680 玉川 総合評価落札方式

５号 ６月中旬 造林事業 １1月下旬 1,150 1,150 玉庭・長井

2,660 3,060 2,130 550 (10) (10) 8,400

注　本発注予定は、公表時点における発注見通しであり、変更する場合があります。
注　入札は、発注時に入札公告を署等のホームページ及び署等の掲示板に掲げることから、入札時期の２ヶ月くらい前から随時確認下さい。

平成２８年度　製品生産事業及び造林事業請負の発注予定

入札
の
回数

番号 契約名
作業種

製品生産事業請負発注予定総量（ｍ３）

8,400

平成28年3月25日

分任支出負担行為担当官
置賜森林管理署長

備考

小川靖志

合　　　　　　計

森林事務所
（担当区名）

入札時期 作業終了月


