

(案)
造林事業請負契約書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負数量、請負単価、請負金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負数量	請負単価	請負金額	事業場所	生産完了検査場所
森林環境 保全整備 事業 (平沢国 有林)	保育間伐 (活用型)	131.51ha	9,799m ³		円也 (うち取引に係る消費税及び地方 消費税額 円也)	平 沢 国有林 108 い 2 林 小 班 外	山元土場
	誘導伐	2.81ha	447m ³				
	天然林受光伐	5.13ha	77m ³				
	植付	(1.09ha)					
計	検知		(10,323m ³)				
		139.45ha	10,323m ³				

2 事業期間

自 令和 年 月 日(契約締結日の翌日)
至 令和 7年 1月 31日

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
×	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
×	銀行、甲が确实と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
×	前金払	分の 以内 第35条第1項
×	中間前金払	第35条第3項
○	部分払	月1回以内 第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

- (1) 事業実行にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守すること。
- (2) 伐採、搬出にあたっては、河川の汚濁防止に努めるとともに、林地保全には万全を期すること。
- (3) 丸太表皮の剥皮防止に努めること。
- (4) 一般材と低質材を仕分けし、素材の混同をしないこと。
- (5) 降雨等による地盤の状況等を適確に把握し、林道・集材路等の悪化及び泥濘化を防止すること。
- (6) 国有林材の生産量を調整する必要がある場合には、生産調整に可能な範囲で協力すること。
- (7) その他別紙のとおり。

6 技術提案事項の履行確保

別紙1のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 青森県弘前市大字豊田2丁目2の4
分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一 印

請負者 住所
氏名 印

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
109む		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	77	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
109そ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	249	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
109つ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	198	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108い2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	178	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108い3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	104	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108い4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	250	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108い5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	354	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108い6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	245	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	227	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108に1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,290	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108に2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	354	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108に3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	219	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108に4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	168	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108に5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	83	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108に6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	158	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108に7		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	253	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108に8		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	41	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108ほ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	184	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108へ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	19	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108と1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	10	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108と2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	364	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108ち1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	80	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
108ち2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	112	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
108ㄱ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	731	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
109い2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	958	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
109ろ4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	558	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
109は6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	632	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
109ぬ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,029	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
109か		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	302	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
109よ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	337	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
109れ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	559	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
計				10,323		

請負事業内訳書

林小班	作業種及び 作業手順	面積	単位	事業期間	森林 事務所	材料品等	備考
109そ	植付 人力	0.81	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年1月31日	田代	スギコンテナ苗 1,650本	
109つ	植付 人力	0.28	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年1月31日	田代	スギコンテナ苗 600本	
計		1.09	ha			スギコンテナ苗 2,250本	

別紙 1

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
1号	素材	(1) の業務	4,809	
		(2) の業務	2,059	
		(5) の業務	3,455	
		計	10,323	

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

(案)
製品生産及び造林事業請負契約書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負数量、請負単価、請負金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負数量	請負単価	請負金額	事業場所	生産完了検査場所
製品生産及び森林環境保全整備事業 (蛭貝沢国有林外)	經常(択伐)	3.10ha	240m ³			蛭貝沢 国有林 1001 い 1 林小班外	山元土場
	保育間伐 (活用品)	177.82ha	8,260m ³				
	検知		(8,500m ³)				
計		180.92ha	8,500m ³		円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)		

2 事業期間

自 令和 年 月 日(契約締結日の翌日)
至 令和 6年 12月 27日

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が确实と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○	部分払	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

- (1) 事業実行にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守すること。
- (2) 伐採、搬出にあたっては、河川の汚濁防止に努めるとともに、林地保全には万全を期すること。
- (3) 丸太表皮の剥皮防止に努めること。
- (4) 一般材と低質材を仕分けし、素材の混同をしないこと。
- (5) 降雨等による地盤の状況等を適確に把握し、林道・集材路等の悪化及び泥濘化を防止すること。
- (6) 国有林材の生産量を調整する必要がある場合には、生産調整に可能な範囲で協力すること。
- (7) その他別紙のとおり。

6 技術提案事項の履行確保

別紙1のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 青森県弘前市大字豊田2丁目2の4
分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤智一 印

請負者 住所
氏名 印

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
1001い1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	240	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1023は2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	183	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1023は3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	131	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1023は4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	156	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1023は5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	118	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1023は6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	139	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1023は7		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	131	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1032り1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	141	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1032り2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	83	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1032り3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	118	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1032り4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	80	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1033は8		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	452	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1033ほ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	493	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1033ほ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	359	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1034ち2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	168	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1034ち3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	159	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1034ち4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	101	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1034ち5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	365	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1034ち6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	361	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1034ち7		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	438	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1034り1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	348	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1034り2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	237	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	
1034と		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	579	(契約締結日の翌日)～ 令和6年12月27日	

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
1034ち1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	319	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1039り2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	155	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1039り3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	203	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1039り4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	145	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1039り5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	183	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1039り6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	151	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1039り7		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	258	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1039り8		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	168	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1039り9		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	212	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1039り10		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	125	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1039り11		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	135	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1042い1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	246	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1042い2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	212	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1042と		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	200	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
1042ち		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	208	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
計				8,500		

別紙 1

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
2号	素材	(1) の業務	3,586	
		(2) の業務	1,536	
		(5) の業務	3,378	
		計	8,500	

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

(案)
造林事業請負契約書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負数量、請負単価、請負金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負数量	請負単価	請負金額	事業場所	生産完了検査場所
森林環境保全整備事業 (葛川地区)	保育間伐 (活用型)	238.41ha	8,500m ³			滝ノ森 国有林 1102 は 1 林小班外	山元土場
計	検知	238.41ha	(8,500m ³) 8,500m ³		円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)		

2 事業期間

自 令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)
至 令和 7年 1月 31日

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が确实と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○	部分払	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

- (1) 事業実行にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守すること。
- (2) 伐採、搬出にあたっては、河川の汚濁防止に努めるとともに、林地保全には万全を期すること。
- (3) 丸太表皮の剥皮防止に努めること。
- (4) 一般材と低質材を仕分けし、素材の混同をしないこと。
- (5) 降雨等による地盤の状況等を適確に把握し、林道・集材路等の悪化及び泥濘化を防止すること。
- (6) 国有林材の生産量を調整する必要がある場合には、生産調整に可能な範囲で協力すること。
- (7) その他別紙のとおり。

6 技術提案事項の履行確保

別紙1のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 青森県弘前市大字豊田2丁目2の4
分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一 印

請負者 住所
氏名 印

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
1102は1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	152	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1102は2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	360	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1102は3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	414	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1102は4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	24	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1102は5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	549	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1102は6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	330	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103い2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	61	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103い3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	47	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103い4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	122	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103い5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	160	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103い6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	82	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103い7		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	138	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103い8		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	101	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103い9		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	119	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103に1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	72	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103に2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	87	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103に3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	67	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103に4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	48	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103に5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	141	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103に6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	127	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103ほ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	268	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103ほ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	223	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103ほ3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	145	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1103ほ4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	179	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104い1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	45	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
1104い2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	286	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104い3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	53	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104い4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	216	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104い5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	108	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104い8		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	41	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104は1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	77	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104は2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	172	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104は3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	34	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104は4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	115	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104は5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	115	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104は6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	153	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104は7		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	82	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104は8		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	139	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104に1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	158	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104に2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	138	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104に3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	149	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104に4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	114	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1104ほ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	294	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1105ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	143	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1105ろ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	280	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1105ろ3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	171	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1105ろ4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	179	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1105ろ5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	191	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1105ろ6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	80	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1105ろ8		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	50	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
1105ろ9		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	149	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1105ろ10		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	143	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1105ろ11		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	111	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
1107へ5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	498	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
計				8,500		

別紙 1

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
3号	素材	(1) の業務	3,732	
		(2) の業務	1,596	
		(5) の業務	3,172	
		計	8,500	

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

(案)
造林事業請負契約書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負数量、請負単価、請負金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負数量	請負単価	請負金額	事業場所	生産完了検査場所
森林環境 保全整備 事業 (小童子 山国有 林)	保育間伐 (活用型) 検知	81.56ha	7,000m ³ (7,000m ³)			小童子 山国有林 2002 い林 小班外	山元土場
計		81.56ha	7,000m ³		円也 (うち取引に係る消費税及び地方 消費税額 円也)		

2 事業期間

自 令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)
至 令和 6年 12月 27日

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が确实と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○	部分払	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

- (1) 事業実行にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守すること。
- (2) 伐採、搬出にあたっては、河川の汚濁防止に努めるとともに、林地保全には万全を期すること。
- (3) 丸太表皮の剥皮防止に努めること。
- (4) 一般材と低質材を仕分けし、素材の混同をしないこと。
- (5) 降雨等による地盤の状況等を適確に把握し、林道・集材路等の悪化及び泥濘化を防止すること。
- (6) 国有林材の生産量を調整する必要がある場合には、生産調整に可能な範囲で協力すること。
- (7) その他別紙のとおり。

6 技術提案事項の履行確保

別紙1のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 青森県弘前市大字豊田2丁目2の4
分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤智一 印

請負者 住所
氏名 印

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
2002い		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	22	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2002ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	262	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2002へ3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	327	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003い1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	436	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	100	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003ろ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	148	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003は		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	66	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003に		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	113	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003ち1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	367	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003ぬ6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	16	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003る2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	3	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003た3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	814	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003た4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	285	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2003ら		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	130	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2004い		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	190	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2004ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	87	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005い		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	343	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005は1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	33	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005は2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	69	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005に		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	33	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005へ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	726	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005へ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	662	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005と		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	430	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
2005ち		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	212	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005リ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	200	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005ぬ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	42	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005ぬ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	144	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005る3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	27	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2005る5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	30	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2006い1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	662	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
2006い2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	21	(契約締結日の翌日)~ 令和6年12月27日	
計				7,000		

別紙 1

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
4号	素材	(1) の業務	3,232	
		(2) の業務	1,381	
		(5) の業務	2,387	
		計	7,000	

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

(案)
造林事業請負契約書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負数量、請負単価、請負金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負数量	請負単価	請負金額	事業場所	生産完了検査場所
森林環境保全整備事業 (矢倉山国有林)	保育間伐 (活用型)	160.19ha	10,000m ³			矢倉山 国有林 2048 い林 小班外	山元土場
計	検知	160.19ha	10,000m ³		円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)		

2 事業期間

自 令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)
至 令和 7年 1月 31日

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が确实と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○	部分払	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

- (1) 事業実行にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守すること。
- (2) 伐採、搬出にあたっては、河川の汚濁防止に努めるとともに、林地保全には万全を期すること。
- (3) 丸太表皮の剥皮防止に努めること。
- (4) 一般材と低質材を仕分けし、素材の混同をしないこと。
- (5) 降雨等による地盤の状況等を適確に把握し、林道・集材路等の悪化及び泥濘化を防止すること。
- (6) 国有林材の生産量を調整する必要がある場合には、生産調整に可能な範囲で協力すること。
- (7) その他別紙のとおり。

6 技術提案事項の履行確保

別紙1のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 青森県弘前市大字豊田2丁目2の4
分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤智一 印

請負者 住所
氏名 印

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
2048い		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	693	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048に2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	128	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048に3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	37	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048に4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	236	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048ほ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	111	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048と1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	359	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048ち		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,359	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048り1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	746	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048り2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	18	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048ぬ3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,067	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048る1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	573	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048る3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	58	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048る5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	345	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048か1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	391	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048か2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	163	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048か3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	140	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048か4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	486	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048た1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	358	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048た2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	856	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048た3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	97	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048た4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	337	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048そ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	105	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048な2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	117	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
2048な3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	135	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048ら2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	35	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048ら3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	103	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048お		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	40	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048ふ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	61	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2049ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	64	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2049へ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	40	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2049と4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	320	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2049ち1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	157	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2049ち2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	147	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
2048ふ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	118	(契約締結日の翌日)~ 令和7年1月31日	
計				10,000		

別紙 1

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
5号	素材	(1) の業務	4,244	
		(2) の業務	1,816	
		(5) の業務	3,940	
		計	10,000	

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。