

(別紙様式1)

令和6年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和6年4月1日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
48,545

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付			検知
1回目	1-1	R6.5月中旬	造林事業請負(八幡平山国有林)	R7.10月下旬		5,657					5,657			○	兄畑	複数年契約物件 R6:2,112m ² R7:3,545m ²
2回目	2-1	R6.4月中旬	造林事業請負(兄川山国有林)	R7.1月下旬		9,841					9,841			○	兄畑	
	2-2	R6.4月中旬	製品生産及び造林事業請負(矢神嶽国有林外)	R6.12月中旬	28	6,239					6,267			○	田山・日泥	
	2-3	R6.4月中旬	製品生産及び造林事業請負(駒ヶ嶽国有林外)	R6.11月下旬	840	3,889					4,729			○	浄法寺	
	2-4	R6.4月中旬	造林事業請負(七時雨山国有林)	R6.11月下旬		4,901					4,901			○	松尾	作業上の理由により 作業期間等の制約あり
	2-5	R6.4月中旬	造林事業請負(岩津張国有林外)	R7.1月下旬		8,896					8,896			○	西根・松尾	
3回目	3-1	R6.4月中旬	製品生産及び造林事業請負(浄法寺第一国有林外)	R6.12月中旬	1,515	3,739					5,254		1.62	○	浄法寺・新町	作業上の理由により 作業期間等の制約あり
4回目	4-1	R6.6月下旬	造林事業請負(矢神嶽国有林)	R6.12月中旬		3,000					3,000			○	田山	
計					2,383	46,162	0	0	0	0	48,545		1.62			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。