

(別紙様式2)

令和5年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和5年10月26日

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署長 添谷 稔

(単位: ha)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森林事務所管内名	備考	
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	歩道整備(km)	伐倒くん蒸(m3)	薬剤注入(本)	計			
1	1号	4月下旬	造林事業請負(土橋地区外)	4月下旬 ~11月中旬	岩手県奥州市衣川字二又岳国有林外	23	23	77								123	衣川・土橋・愛宕	契約済
1	2号	4月下旬	造林事業請負(花巻地区外)	4月下旬 ~11月中旬	岩手県花巻市太田字寒沢山国有林外	2	2	103	4							111	花巻・石鳥谷	契約済
1	3号	4月下旬	造林事業請負(一関地区外)	4月下旬 ~11月中旬	岩手県一関市巖美町字大仁田山国有林	5	5	33	11	9	15	3				81	一関・千厩・須川	契約済
1	4号	4月下旬	造林事業請負(新町地区外)	6月上旬 ~10月下旬	岩手県和賀郡西和賀町沢内川舟字花巻越山国有林外	10	13	56	1			4				84	新町・川舟・湯本	契約済
1	5号	4月下旬	造林事業請負(煤孫地区外)	4月下旬 ~11月中旬	岩手県北上市和賀町山口字仙人続山国有林外	1	1	65	5							72	煤孫・横川目・金ヶ崎	契約済
2	1号	5月中旬	造林事業請負(金ヶ崎地区外)	5月中旬 ~11月中旬	岩手県奥州市江刺藤里字永倉山国有林外	4	4	23	7							38	金ヶ崎・衣川	契約済
事業量計						45	48	357	28	9	15	7			509			

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。