令和５年度　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和６年１月18日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理久慈支署長　大沼　光広

（単位：ha）

入札の回数	番号	入札時期	契　約　名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森　林事務所管内名	備　考
						地　拵	植　付	補植	下　刈	除　伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒くん蒸（m3）	薬剤注入（m3）	計		
1	1号	1月下旬	ナラ枯れ防除事業請負（久慈地区）	2月上旬～３月下旬	岩手県久慈市宇部町外								403		403	野田	
1	1号	2月下旬	ナラ枯れ防除事業請負（久慈地区2）	3月上旬～6月中旬	岩手県久慈市宇部町外								220	15	235	野田	
1	1号	2月下旬	造林事業請負（野田地区、下刈・除伐外）	3月下旬～11月中旬	岩手県九戸郡野田村大字野田外				49	17	10				76	野田	
1	2号	2月下旬	造林事業請負（山形地区、地拵・植付外）	3月下旬～11月中旬	岩手県久慈市山形町小国外	6	6		12			59			83	山形	
1	3号	2月下旬	造林事業請負（安家・大平地区、地拵・植付外）	3月下旬～11月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町安家外	9	9		24	7		23			72	安家	
					事　業　量　計	15	15		85	24	10	82	623	15	869		

注１　発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。