

平成29年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

平成30年1月9日

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長

(単位:ha)

入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量						関係森林事務所	備考	
						地拵	植付	下刈	除伐	防鹿柵	歩道修理(km)			衛生伐(m3)
1回	1号	造林事業請負(紫波地区 地拵・植付・下刈・除伐・歩道整備)	4月下旬	5月上旬～10月中旬	岩手県紫波郡紫波町外	4.37	4.37	36.98	19.11		15.80		紫波・盛岡	契約済
	2号	造林事業請負(坂本山地区 地拵・植付)	4月下旬	5月上旬～6月下旬	岩手県岩手郡雫石町外	11.42	11.42						御明神	契約済
	3号	造林事業請負(矢櫃山地区 地拵・植付)	4月下旬	5月上旬～6月下旬	岩手県岩手郡雫石町外	9.67	9.67						御所	契約済
	4号	造林事業請負(岩手地区 地拵・植付・下刈)	4月下旬	5月上旬～8月下旬	岩手県岩手郡岩手町外	10.08	26.50	70.54					岩手	契約済
2回	1号	松くい虫防除事業請負(紫波地区 衛生伐)	4月下旬	5月上旬～6月下旬	岩手県紫波郡紫波町外						40.90		紫波・岩手	契約済
3回	1号	造林事業請負(坂本山地区2 下刈・除伐)	6月下旬	6月下旬～9月下旬	岩手県岩手郡雫石町外			57.36	10.92				雫石・御明神	契約済
4回	1号	国有林野産物公売及び造林事業請負	6月下旬	8月中旬～10月下旬	岩手県岩手郡岩手町		3.36						岩手	契約済
5回	1号	造林事業請負(御所地区 下刈)	7月上旬	7月中旬～8月下旬	岩手県岩手郡雫石町外			23.57					御所・南畑鶯宿	契約済
6回	1号	造林事業請負(紫波地区1 防鹿柵設置)	11月上旬	11月中旬～12月下旬	岩手県盛岡市大ヶ生字虫壁山					1838.00			紫波	契約済
					事業量計	35.54	55.32	188.45	30.03	1838.00	15.80	40.90		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。