

(別紙様式1)

令和3年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和4年1月20日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
49,803

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署長 岡本 雅人

(単位 作業種:m³、地拵・植付:ha、検知:m³)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考		
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付			検知	
1	1	4月23日	森林環境保全整備事業(立丸山地区)	2月10日		3,776				1,224		5,000			○	川井	契約済
1	2	4月23日	森林環境保全整備事業(滝の上地区)	2月10日		7,400						7,400			○	釜津田	契約済
1	3	4月23日	森林環境保全整備事業(滝の上地区Ⅱ)	2月10日		3,482				1,918		5,400			○	釜津田	契約済
1	4	4月23日	森林環境保全整備事業(北田代山国有林)	2月10日		6,400						6,400			○	松草	契約済
1	5	4月23日	森林環境保全整備事業(明神沢山国有林外)	2月10日		6,794				806		7,600			○	松草	契約済
2	1	8月中旬	森林環境保全整備事業(亀ヶ森国有林)	1月下旬		2,200						2,200			○	宮古	取り止め
3	1	10月4日	森林環境保全整備事業(亀ヶ森国有林)	1月下旬		1,148						1,148			○	宮古	契約済
4	1	R4.3月下旬	森林環境保全整備事業(鬼米内沢地区)	1月下旬		4,700						4,700			○	平津戸	
4	2	R4.3月下旬	森林環境保全整備事業(門馬山地区)	1月下旬		4,955						4,955			○	平津戸	
4	3	R4.3月下旬	森林環境保全整備事業(北平津戸山地区)	1月下旬		5,000						5,000			○	平津戸	
計						45,855				3,948		49,803					

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。