

(別紙様式1)

令和4年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和5年2月7日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
60,655

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 岡本 雅人

(単位 作業種:m³、地拵・植付:ha、検知:m³)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知			
1	1	3月28日	森林環境保全整備事業(鬼米内沢地区)	1月31日		4,700						4,700			○	平津戸	契約済
1	2	3月28日	森林環境保全整備事業(門馬山地区)	1月31日		4,955						4,955			○	平津戸	契約済
1	3	3月28日	森林環境保全整備事業(北平津戸山地区)	1月31日		5,000						5,000			○	平津戸	契約済
2	1	4月25日	森林環境保全整備事業(兜森国有林)	2月28日		13,600						13,600			○	岩泉	
3	1	8月23日	森林環境保全整備事業(早池峰地区)	令和6年12月20日		13,713	287					14,000		○	○	川井	複数年契約 契約済
4	1	6月21日	森林環境保全整備事業(下大板屋国有林)	2月28日		9,000						9,000			○	釜津田	契約済
5	1	3月	森林環境保全整備事業(下大板屋地区Ⅱ)	1月		9,400						9,400			○	釜津田	
計						60,368	287					60,655					

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。