

(別紙様式2)

令和4年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和5年3月7日

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署長 岡本 雅人

(単位: ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森林事務所管内名	備考		
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	歩道整備 (km)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)			おとり 丸太 (m3)	計
1回目	1号	4月19日	造林事業請負(宮古地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有 林2林班へ小班外28				36	18	3						67	宮古 山田 豊間根	契約済み
1回目	2号	4月19日	造林事業請負(松草地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県宮古市区界第1地割南田代山 国有林343林班に1小班外10				32								51	川井 平津戸 松草	契約済み
1回目	3号	4月19日	造林事業請負(岩泉地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字上外 山国有林509林班わ小班外4				22	13							35	釜津田 岩泉	契約済み
1回目	4号	4月19日	造林事業請負(田野畑地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県下閉伊郡田野畑村字明戸国 有林574林班ほ1小班外16				50	11	2						63	田野畑	契約済み
2回目	1号	4月21日	ナラ枯れ防除事業請負(小本地区外)	4月中旬～ 6月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛 内国有林578林班い1小班外6							402	1				404	田野畑	契約済み
2回目	2号	4月21日	ナラ枯れ防除事業請負(船越地区)	4月中旬～ 6月中旬	岩手県下閉伊郡山田町大字船越字 霞露山国有林27林班へ3小班外8							2		47			49	山田	契約済み
3回目	1号	4月26日	ナラ枯れ防除事業請負(小本地区2)	4月中旬～ 9月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛 内国有林外										40		40	田野畑	契約済み
4回目	1号	取りやめ	国有林野産物公売及び造林事業請負	6月下旬～ 11月中旬	岩手県宮古市江繋早池峰山国有林	2	2										5	川井	混合契約
5回目	1号	8月30日	造林事業請負(田野畑地区2)	9月上旬～ 10月下旬	岩手県下閉伊郡田野畑村字蝦夷森 国有林	16	16										32	田野畑	契約済み
6回目	1号	11月30日	ナラ枯れ防除事業請負(小本地区2外)	11月下旬～ R5.3月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛 内国有林575林班外							137		16				田野畑	契約済み
6回目	2号	11月30日	ナラ枯れ防除事業請負(宮古地区)	11月下旬～ R5.2月下旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有 林1林班外							36		33				宮古	契約済み
7号	1号	R5.4月中旬	ナラ枯れ防除事業請負(摂待地区)	R5.4月中旬～ R5.6月中旬	岩手県宮古市田老摂待山国有林							38						田野畑	明許繰越
事業量計						19	19	141	41	4	0	30	616	1	96	40	747		

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

(別紙様式2)

令和4年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和5年3月7日

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署長 岡本 雅人

(単位: ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森林事務所管内名	備考				
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	歩道整備 (km)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)			おとり 丸太 (m3)	計		
1回目	1号	4月19日	造林事業請負(宮古地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有 林2林班へ小班外28				36	18	3			10					67	宮古 山田 豊間根	契約済み
1回目	2号	4月19日	造林事業請負(松草地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県宮古市区界第1地割南田代山 国有林343林班に1小班外10				32					19					51	川井 平津戸 松草	契約済み
1回目	3号	4月19日	造林事業請負(岩泉地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字上外 山国有林509林班わ小班外4				22	13									35	釜津田 岩泉	契約済み
1回目	4号	4月19日	造林事業請負(田野畑地区)	4月中旬～ 11月下旬	岩手県下閉伊郡田野畑村字明戸国 有林574林班ほ1小班外16				50	11	2								63	田野畑	契約済み
2回目	1号	4月21日	ナラ枯れ防除事業請負(小本地区外)	4月中旬～ 6月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛 内国有林578林班い1小班外6								402	1					404	田野畑	契約済み
2回目	2号	4月21日	ナラ枯れ防除事業請負(船越地区)	4月中旬～ 6月中旬	岩手県下閉伊郡山田町大字船越字 霞露山国有林27林班へ3小班外8								2		47				49	山田	契約済み
3回目	1号	4月26日	ナラ枯れ防除事業請負(小本地区2)	4月中旬～ 9月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛 内国有林外												40		40	田野畑	契約済み
4回目	1号	取りやめ	国有林野産物公売及び造林事業請負	6月下旬～ 11月中旬	岩手県宮古市江繋早池峰山国有林	2	2												5	川井	混合契約
5回目	1号	8月30日	造林事業請負(田野畑地区2)	9月上旬～ 10月下旬	岩手県下閉伊郡田野畑村字蝦夷森 国有林	16	16												32	田野畑	契約済み
6回目	1号	11月30日	ナラ枯れ防除事業請負(小本地区2外)	11月下旬～ R5.3月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛 内国有林575林班外								137		16					田野畑	契約済み
6回目	2号	11月30日	ナラ枯れ防除事業請負(宮古地区)	11月下旬～ R5.2月下旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有 林1林班外								36		33					宮古	契約済み
7号	1号	R5.4月中旬	ナラ枯れ防除事業請負(摂待地区)	R5.4月中旬～ R5.6月中旬	岩手県宮古市田老摂待山国有林								38							田野畑	明許繰越
事業量計						19	19	141	41	4	0	30	616	1	96	40	747				

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。