

(別紙様式2)

令和6年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和6年4月1日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

(単位: ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量											森林事務所管内名	備考		
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	歩道整備 (km)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	保護管 設置			おとり 丸太 (m3)	計
1回目	1号	5月9日	ナラ枯れ防除事業(明戸地区)	5月上旬~6月中旬	岩手県下閉伊郡田野畑村明戸国有林572林班た小班外2								47					47	田野畑	公告済
2回目	1号	5月9日	造林事業請負(川井地区)	5月上旬~11月下旬	岩手県宮古市小国字立丸山国有林179林班と2小班外4				32									32	川井松草	公告済
3回目	1号	5月9日	造林事業請負(山田地区)	5月上旬~11月下旬	岩手県宮古市赤前字長洞山国有林4林班の4小班外14	12	12	18	6			2				1		51	宮古山田豊間根	公告済
3回目	2号	5月9日	造林事業請負(岩泉地区)	5月上旬~11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字兜森国有林502林班は3小班外5			9	7			28						44	釜津田岩泉	公告済
3回目	3号	5月9日	造林事業請負(田野畑地区)	5月上旬~11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林579林班ろ5小班外10	9	9	30	9									57	田野畑	公告済
事業量計						21	21	57	54	0	0	30	47	0	0	1	0	231		

- 注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。