

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注見通し

令和6年4月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
56,161

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考		
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計	
1回目	1	4月下旬	造林事業請負	令和8年 11月中旬			5,889	2,053			391		8,333	杉沢	5.80	【公告済】 複数年契約（一貫作業面積） 1年目：3,172m3 (1.55ha) 2年目：2,364m3 (2.32ha) 3年目：2,797m3 (1.93ha) 検知一括 (8,333 m3)
	2	4月下旬	造林事業請負	12月上旬			3,889	2,638	139		507		7,173	粕毛	9.90	【公告済】・一貫作業
	3	4月下旬	造林事業請負	12月上旬			4,111	1,487	1,503				7,101	ニツ井	7.71	【公告済】・一貫作業
	4	4月下旬	造林事業請負	11月下旬			4,807						4,807	ニツ井		【公告済】
	5	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月下旬	4,001		4,022	1,676				120	9,819	仁鮎	15.91	【公告済】・一貫作業
	6	4月下旬	造林事業請負	12月中旬			6,867				1,105	288	8,260	能代・上岩川		【公告済】
	7	4月下旬	造林事業請負	11月下旬			4,325	2,113	206		294		6,938	杉沢	5.24	【公告済】・一貫作業
	8	4月下旬	造林事業請負	11月上旬			3,730						3,730	男鹿		【公告済】・検知一括
計					4,001		37,640	9,967	1,848	2,297	408		56,161		44.56	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。