## 作業条件•林分条件

## 事業名 段戸国有林 保安林総合改良整備工事 愛知6

作業種	国有林名	林小班	面積(h a)						作業条件 林分条件							
					事業期間				人員輸送車(通勤)		徒歩 (通勤)		所要時			その他の
			契約	実行	3 21333113			作業手段	往復距離	往復時間	往復距離 往復時間			除伐木量	傾斜	条件等
									(km)	(分)	(km)	(分)				
本数調整伐(2類)	段戸	10わ	3.29	3.29	契約締結翌日	\	1月30日	人力・機械併用	22.4	54	0.4	12	66	少	緩	_
本数調整伐(2類)	段戸	13い	1.69	1.69	契約締結翌日	\	1月30日	人力・機械併用	20.6	49	0.2	6	55	少	中	-
本数調整伐(2類)	段戸	13ほ	1.03	1.03	契約締結翌日	~	1月30日	人力・機械併用	20.0	48	0.2	6	54	少	中	-
本数調整伐(2類)	段戸	26は	0.87	0.87	契約締結翌日	}	1月30日	人力・機械併用	23.6	57	0.2	6	63	少	中	-
本数調整伐(2類)	段戸	178に	1.36	1.36	契約締結翌日	~	1月30日	人力・機械併用	30.4	73	0.4	12	85	少	中	_
本数調整伐(2類)	段戸	178ち	5.74	5.74	契約締結翌日	~	1月30日	人力・機械併用	30.4	73	0.8	24	97	少	中	_
本数調整伐(2類)	段戸	179ほ	2.65	2.12	契約締結翌日	~	1月30日	人力・機械併用	27.8	67	0.6	18	85	少	急	_
						~										
計			16.63	16.10												

## 作業条件·林分条件

## 事業名 段戸国有林 保安林総合改良整備工事 愛知6

作業種 国有林名	国有林名	林小班	面積(ha)					作業条件							林分条件						
					事業期間			人員輸送車(通勤)		徒歩 (通勤)		所要時			ha当り	間伐木1本当り	除去面積	その他の			
			契約	実行	3.212703123		作業手段			往復距離	離 往復時間		樹種	傾斜	間伐量(m³)	の材積(m³)	(ha)	条件等			
								(km)	(分)	(km)	(分)										
本数調整伐	段戸	132に	4.98	4.98	契約締結翌日	$\sim$	1月30日	人力・機械併用	41.6	100	0.6	18	118	スギ・ヒノキ	中	112.08	0.27	0	-		
本数調整伐	段戸	137に	5.00	5.00	契約締結翌日	\	1月30日	人力・機械併用	43.8	105	0.4	12	117	ヒノキ	中	50.80	0.10	0	-		
本数調整伐	段戸	137ち	2.17	2.17	契約締結翌日	~	1月30日	人力・機械併用	43.8	105	0.4	12	117	ヒノキ	急	103.40	0.15	0	_		
本数調整伐	段戸	137ぬ	1.98	1.98	契約締結翌日	\	1月30日	人力・機械併用	41.8	100	0.2	6	106	スギ・ヒノキ	中	138.60	0.23	0	-		
本数調整伐	段戸	137る	9.12	9.12	契約締結翌日	\	1月30日	人力・機械併用	42.4	102	0.6	18	120	ヒノキ	中	134.15	0.13	0	-		
						~															
計			23.25	23.25																	