
森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）請負  林分条件調査表
林分調査表（１）

歩道作設 伐倒材積
資材本数 資材材積 生産材積 延長距離

（本） （ｍ3）
平均胸高
直径(cm)

林地傾斜
（度） 下層植生 伐採種 伐採率 通勤 歩行 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ その他 （ｍ3） （ｍ）

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ 5,042 1,039.90 19 520
35い 外 その他Ｎ 492 322.38 30 120

その他Ｌ 1,356 286.00 21 60
小計 6,890 1,648.28 700 全幹伐倒

木曽五木

作 業 地 点 最終/ｔｃ直 山元普通/未利用資源活用 山元全幹/計 カラマツ

300 400 ス　　ギ 2,774 1,884.55 28 1,290
700 人工林ヒノキ 4,422 1,509.25 22 1,010

1,500 800 その他Ｎ

2,300 その他Ｌ 15 3.15 22
小計 7,211 3,396.95 2,300 全幹伐倒

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

1,800 1,200 その他Ｌ

3,000 小計
木曽五木

法定保険料率 適用率 % カラマツ

0.05200 100 ス　　ギ

0.01050 100 人工林ヒノキ

0.05015 100 その他Ｎ

0.09150 100 その他Ｌ

470 100 小計
木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

その他Ｌ

小計
計 14,101 5,045.23 3,000 5,045.23

運搬区分
10t グラップル付トラック 10t グラップル付トラック

108 YES 108 YES
悪路割増 地区割増 悪路割増 地区割増

作業地点 市場・最終土場 舗装路 砂利道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 悪路距離 割増金額 作業地点 最終土場 舗 装 路 砂 利 道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額
35い ホルツ三河 59.20 0.20 300 300
44ろ ホルツ三河 58.10 1.57 1,500 1,500

計 1,800 1,800 計

冬期期間

割増料金
適用率・椪積 適用率・椪積

運搬距離 冬期割増 運搬距離 冬期割増

運搬費・トラック運材（市場・最終土場） 運搬費・トラック運材（市場・最終土場）
車種 ・積込

運搬予定数量
割増料金

車種 ・積込
運搬予定数量

健 康 保 険
厚 生 年 金
林 退 共

区 分
労 災 保 険
雇 用 保 険

合計

保険料率・林退共掛金

全幹伐倒 架線系
35い

44ろ

1.00
3,396.95

疎 列間 30 65 18 使用する

生産材積

44ろ 人 23

林 小 班 名
伐 倒 控 除 有 無 有
伐 採 面 積 39.16

県 名 愛 知 県
森 林 管 理 署 名 愛知森林管理事務所
国 有 林 名 段戸 56 11 使用する 1.00全幹伐倒 架線系 22 中 列間

1,648.28
30

請 負 名 愛知１段戸

事 業 名 保育間伐活用型

35い 人

数量
（ｍ3）

（素材生産請負）
製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班 人天 伐倒方法 集材方法 樹種
功程補正項目



林分調査表（２）
段目選択 3

全幹材 山元普通

（内書） （内書）

（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

段目選択 2
全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

全幹材 山元普通 その他
（内書） （内書） （ＴＹ本数）

（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量
35い 1 SY 15 1 0.24 290 160 30 無 125
35い 2 SY 15 1 0.24 230 130 30 無 104
35い 3 SY 21 1 0.24 180 110 42 無 84
44ろ 1 SY 16 1 0.47 640 240 32 無 122

44ろ 3 SY 17 1 0.47 480 160 34 無 87
44ろ 4 SY 29 1 0.47 90 30 58 無 11

44ろ 6 SY 20 1 0.47 720 250 40 無 114

計 2,630 1,080

盤台
作設自力自走 架線利用

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

搬出費・架線系集材Ⅰ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

その他自力自走 架線利用
集材機移動（組立） 人工

支柱
中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

伐開
距離

搬出費・架線系集材Ⅱ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材
材積

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

自力自走 架線利用林小班 号線
架 線
方 法

中間
支持

盤台
作設 その他

伐開
距離

集材機移動（組立）
人工
支柱

搬出費・架線系集材Ⅲ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）



全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （人力） （人力） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3/本）

35い 1 有 人工林ヒノキ 0.24
35い 2 有 人工林ヒノキ 0.24
35い 3 有 人工林ヒノキ 0.24
44ろ 1 有 人工林ヒノキ 0.47

計 44ろ 3 有 その他Ｎ 0.47
44ろ 4 有 その他Ｎ 0.47

44ろ 6 有 人工林ヒノキ 0.47

使用機械

全幹材 山元普通 巻立
（内書） （内書）

（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） 種類 （ｍ3）
44ろ 2 14 難 中 250 80 有 その他Ｎ

44ろ 5 12 中 中 120 40 有 その他Ｎ

計 370 120 計

山元普通 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ3） （ｍ3）

35い 1 455 中 290 160 44ろ 3 305 中 480 160
35い 2 395 急 230 130 44ろ 4 220 中 90 30
35い 3 1,055 急 180 110 44ろ 5 140 中 120 40
44ろ 1 550 中 640 240 44ろ 6 650 中 720 250
44ろ 2 250 中 250 80 計 4,020 3,000 1,200

林小班 積込

（ｍ3） （ｍ3） 種類 （ｍ3）
35い 1 44ろ 3
35い 2 44ろ 4
35い 3 44ろ 5
44ろ 1 44ろ 6
44ろ 2 計

計

号線
使用
機種

積込素材
材積林小班 号線

搬出素
材材積 林小班 号線

搬出素
材材積

号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積

未利用資源活用（搬出） 未利用資源活用山元積込

搬出費・フォワーダ運搬

林小班 号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積 林小班

使用の
有無

樹種
ﾄﾗｸﾀ道作設延長

林小班 号線

山元巻立・最終巻立

林小班 号線
集材
距離

林地
傾斜

林地
状況

搬出素
材材積

巻立素材
材積

（ｍ）

使用
機種

搬出費・車両系（トラクタ等）集材

搬出素
材材積 林小班 号線

ウインチ付グラップル 搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材） 搬出施設費・副作業（車両系集材）

使用の
有無

樹種
１本当り
資材材

人力木寄、機械木寄 搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ⅰ段目）　

林小班 号線 工　程
集材
距離

林地
傾斜

径級
１本当り
資材材


