森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負　林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)		
請負名	愛知2豊橋	
事業名	保育間伐活用型	
県名	愛知県	
森林管理署名	愛知森林管理事務所	
国有林名	豊橋	
林小班名	1220ろ	外
伐倒控除有無	有	
伐採面積	7.01	

生産材積			
作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計
1220ろ	190	120	
			310
1220ち	190	160	
			350
合計	380	280	
			660

保険料率・林退共掛金		
区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.00950	100
健康保険	0.04965	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数(本)	資材材積(m3)	功程補正項目 平均胸高直径(cm)	功程補正項目 林地傾斜(度)	功程補正項目 下層植生	功程補正項目 伐採種	功程補正項目 伐採率	功程補正項目 通勤	功程補正項目 歩行	功程補正項目 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	功程補正項目 その他	生産材積(m3)	歩道作設 延長距離(m)	伐倒材積 数量(m3)
1220ろ	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				32	中	列間	30	33	17	使用する	1.00			504.67
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ	1,003	504.67	26									310		
				その他N														
				その他L														
				小計	1,003	504.67										310		全幹伐倒
1220ち	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				28	中	列間	30	34	9	使用する	1.00			470.31
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ	1,264	470.31	22									350		
				その他N														
				その他L														
				小計	1,264	470.31										350		全幹伐倒
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
計					2,267	974.98										660		974.98

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)

車種・積込		10t	グラップル付トラック	運搬予定数量					割増料金				運搬区分	最終	車種・積込	10t	グラップル付トラック	運搬予定数量				割増料金			
適用率・積増		110	YES						冬期割増		悪路割増	地区割増			適用率・積増	110	YES					冬期割増		悪路割増	地区割増
運搬距離															運搬距離										
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹		計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	作業地点	最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額
1220ろ	ホルツ三河	19.30	6.98		190			190																
1220ち	ホルツ三河	19.30	6.98		190			190																
									8															
計					380			380					計											

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)													
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材材積 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																						

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅱ段目)													
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																						

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他 (TY本数)
1220ろ	1	SY	20	1	0.50	310		120	40	無											55
1220ち	2	SY	18	1	0.37	350		160	36	無											60
計						660		280													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
1220ろ	1	有	人工林ヒノキ	0.50
1220ち	2	有	人工林ヒノキ	0.37

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
1220ろ	1	930	急		310	120							
1220ち	2	540	中		350	160							
							計		1,470			660	280

森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負　林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材，全幹伐倒																歩道作設	伐倒材積
									資材本数	資材材積	功程補正項目								生産材積	延長距離	数量
請負名	愛知2豊橋			林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	(本)	(m3)	平均胸高直径(cm)	林地傾斜(度)	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	(m3)	(m)	(m3)
事業名	保育間伐活用型							木曽五木													
県名	愛知県							カラマツ													
森林管理署名	愛知森林管理事務所							ス　ギ													
国有林名	豊橋			1221ろ外	人	全幹伐倒	架線系	人工林ヒノキ	2,038	964.94	26	26	中	列間	30	31	13	使用する	1.00	360		964.94
林小班名	1221ろ外	外						その他N													
伐倒控除有無	有							その他L													
伐採面積	16.09							小計	2,038	964.94									360		全幹伐倒
生産材積								木曽五木													
作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計					カラマツ													
1221ろ外	210	150						ス　ギ	320	244.85	32								90		
			360	1221に外	人	全幹伐倒	架線系	人工林ヒノキ	2,837	938.53	23	28	中	列間	30	31	17	使用する	1.00	250		1,193.50
1221に外	210	130						その他N													
			340					その他L	48	10.12	22										
1225ち								小計	3,205	1,193.50									340		全幹伐倒
								木曽五木													
								カラマツ													
								ス　ギ													
				1225ち	人	全幹伐倒		人工林ヒノキ	171	33.44	18	26	疎	間伐	30	49	6	使用しない	1.00			33.44
								その他N													
合計	420	280						その他L													
			700					小計	171	33.44											全幹伐倒
保険料率・林退共掛金								木曽五木													
区分	法定保険料率	適用率 %						カラマツ													
労災保険	0.05200	100						ス　ギ													
雇用保険	0.00950	100						人工林ヒノキ													
健康保険	0.04965	100						その他N													
厚生年金	0.09150	100						その他L													
林退共	470	100						小計													
								木曽五木													
								カラマツ													
								ス　ギ													
								人工林ヒノキ													
								その他N													
								その他L													
								小計													
				計					5,414	2,191.88									700		2,191.88

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)												運搬区分	最終	運搬費・トラック運材（市場・最終土場）											
車種・積込	8t	ｸﾞﾗﾌﾞﾙ付ﾄﾗｯｸ		運搬予定数量					割増料金					車種・積込	8t	ｸﾞﾗﾌﾞﾙ付ﾄﾗｯｸ	運搬予定数量					割増料金			
適用率・碇積	110	YES							冬期割増		悪路割増	地区割増		適用率・碇積	110	YES						冬期割増		悪路割増	地区割増
運搬距離														運搬距離											
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹		計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額		作業地点	最終土場	舗 装 路	砂 利 道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額
1221ろ外	ホルツ三河	14.80	1.53		210			210																	
1221に外	ホルツ三河	14.80	1.53		210			210																	
									8																
計					420			420						計											

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)													
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材材積 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																						

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅱ段目)													
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																						

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他 (TY本数)
1221ろ外	3	SY	16	1	0.47	210		90	32	無											58
1221ろ外	4	SY	15	1	0.47	150		60	30	無											32
1221に外	5	SY	17	1	0.37	160		60	34	無											46
1221に外	6	SY	14	1	0.37	60		20	28	無											27
1221に外	7	SY	18	1	0.37	120		50	36	無											32
計						700		280													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
1221ろ外	3	有	人工林ヒノキ	0.47
1221ろ外	4	有	人工林ヒノキ	0.47
1221に外	5	有	人工林ヒノキ	0.37
1221に外	6	有	人工林ヒノキ	0.37
1221に外	7	有	人工林ヒノキ	0.37

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
1221ろ外	3	305	中		210	90							
1221ろ外	4	575	中		150	60							
1221に外	5	400	中		160	60							
1221に外	6	335	中		60	20							
1221に外	7	408	中		120	50	計		2,023			700	280

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負　林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)		
請負名	愛知2豊橋	
事業名	育成受光伐	
県名	愛知県	
森林管理署名	愛知森林管理事務所	
国有林名	豊橋	
林小班名	1221り	
伐倒控除有無	無	
伐採面積		

生産材積			
作業地点	最終(tc直)	山元普通	山元全幹
1221り	20	10	
			30
合計	20	10	
			30

保険料率・林退共掛金		
区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.00950	100
健康保険	0.04965	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒																歩道作設	伐倒材積
林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数	資材材積	功程補正項目									生産材積	延長距離	数量
				(本)	(m3)	林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他		(m3)	(m)	(m3)
1221り	人	全幹伐倒	木曽五木			20~29	中	間伐	30	31	12	使用する	1.00				
			カラマツ														
			ス　ギ														
			人工林ヒノキ	110	102.41										30		
			その他N														
			その他L	22	9.13												
			小計	132	111.54										30		
			木曽五木														
			カラマツ														
			ス　ギ														
			人工林ヒノキ														
			その他N														
			その他L														
			小計														
			木曽五木														
			カラマツ														
			ス　ギ														
			人工林ヒノキ														
			その他N														
			その他L														
			小計														
			木曽五木														
			カラマツ														
			ス　ギ														
			人工林ヒノキ														
			その他N														
			その他L														
			小計														
			木曽五木														
			カラマツ														
			ス　ギ														
			人工林ヒノキ														
			その他N														
			その他L														
			小計														
			木曽五木														
			カラマツ														
			ス　ギ														
			人工林ヒノキ														
			その他N														
			その他L														
			小計														
計				132	111.54										30		

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)

車種・積込		8t	グラップル付トラック	運搬予定数量				割増料金				運搬区分	最終
適用率・掛積		110	YES					冬期割増		悪路割増	地区割増		
運搬距離												運搬距離	
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	作業地点	最終土場
1221り	ホルツ三河	14.80	1.53		20		20	8					
計					20		20					計	

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込		8t	グラップル付トラック	運搬予定数量				割増料金			
適用率・掛積		110	YES					冬期割増		悪路割増	地区割増
運搬距離											
舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立)				人工支柱難易	中間支持難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	(m)	号線	(m)						
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅱ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立)				人工支柱難易	中間支持難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	(m)	号線	(m)						
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立)				人工支柱難易	中間支持難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他(TY本数)
												自力自走		架線利用							
												難易	(m)	号線	(m)						
1221り	1	SY	37	1	0.85	30		10	74	無											4
計						30		10													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材積（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材積（m3/本）
1221り	1	有	人工林ヒノキ	0.85

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材 材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬														
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
1221り	1	565	中		30	10							
							計		565			30	10

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負　林分条件調査表

林分調査表（1）

（素材生産請負）	
請負名	愛知2豊橋
事業名	誘導伐
県名	愛知県
森林管理署名	愛知森林管理事務所
国有林名	豊橋
林小班名	1224い
伐倒控除有無	無
伐採面積	

生産材積			
作業地点	最終(tc直)	山元普通	山元全幹
1224い	480	530	
			1,010
合計	480	530	
			1,010

保険料率・林退共掛金		
区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.00950	100
健康保険	0.04965	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数（本）	資材材積（m3）	功程補正項目 林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	プロセッサー	その他	生産材積（m3）	歩道作設 延長距離（m）	伐倒材積 数量（m3）
			木曽五木													
			カラマツ													
			スギ													
1224い	人	全幹伐倒	人工林ヒノキ	2,430	1,284.52	20~29	中	皆伐	100	51	9	使用する	1.00	1,010		
			その他N													
			その他L													
			小計	2,430	1,284.52									1,010		
			木曽五木													
			カラマツ													
			スギ													
			人工林ヒノキ													
			その他N													
			その他L													
			小計													
			木曽五木													
			カラマツ													
			スギ													
			人工林ヒノキ													
			その他N													
			その他L													
			小計													
			木曽五木													
			カラマツ													
			スギ													
			人工林ヒノキ													
			その他N													
			その他L													
			小計													
			木曽五木													
			カラマツ													
			スギ													
			人工林ヒノキ													
			その他N													
			その他L													
			小計													
計				2,430	1,284.52									1,010		

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込	10t	グラップル付トラック		運搬予定数量				割増料金			
適用率・椪積		110	YES								
運搬距離								冬期割増		悪路割増	地区割増
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額
1224い	ホルツ三河	19.30	4.25		480		480	8			
計					480		480				

運搬区分	最終	運搬費・トラック運材（市場・最終土場）									
車種・積込		10t	グラップル付トラック	運搬予定数量				割増料金			
適用率・椪積		110	YES								
運搬距離								冬期割増		悪路割増	地区割増
作業地点	最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額
計											

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立)				人工支柱難易	中間支持難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	(m)	号線	(m)						
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅱ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立)				人工支柱難易	中間支持難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	(m)	号線	(m)						
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立)				人工支柱難易	中間支持難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他(TY本数)
												自力自走		架線利用							
												難易	(m)	号線	(m)						
計																					

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
1224い	1	14	難	中	350		170	有	人工林ヒノキ	
1224い	2	15	難	中	300		160	有	人工林ヒノキ	
1224い	3	11	難	中	360		200	有	人工林ヒノキ	
計					1,010		530			

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
1224い	1	100	中		350	170							
1224い	2	415	中		300	160							
1224い	3	535	中		360	200							
							計		1,050			1,010	530

作業条件・林分条件　　**事業名　製品生産請負事業（伐採・造林一貫作業ほか　愛知2豊橋）**

作業種	国有林名	林小班	面積（ｈａ）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	豊橋	1224い	9.48	2.65	契約日翌日	～	令和9年2月26日	人力・機械併用	25.3	61	0.3	9	70	筋刈筋置（刈払60％以下）	－	混生	少	少	－
計			9.48	2.65															