作業条件・林分条件　　事業名　段戸国有林 獣害防護柵施設点検業務 愛知4

作業種	国有林名	林小班	面積等		事業期間	作業条件						林分条件			その他の条件等
			区域面積(ha)	点検距離(km)		作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	柵の方式	点検回数	点検時期(月)	
							往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)					
獣害防護柵点検	段戸	67 ほ	10.77	2.70	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	44.8	108			108	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	75 に	2.86	1.10	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	49.0	118	0.3	9	127	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	95 は	5.40	1.20	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	49.0	118			118	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	95 に	5.65	1.30	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	46.0	110			110	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	96 に	4.13	1.10	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	50.2	120			120	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	97 ろ1	4.56	1.20	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	49.6	119			119	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	97 は1	5.40	1.30	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	44.2	106			106	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	98 は1	3.83	1.10	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	44.6	107			107	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	103 と	3.78	1.50	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	43.0	103			103	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	160 は1	5.76	1.50	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	33.2	80			80	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	160 る1	2.87	0.90	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	34.8	84			84	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	160 れ	0.87	0.75	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	32.6	78			78	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	162 ち1	4.26	1.20	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	29.2	70	0.8	24	94	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
獣害防護柵点検	段戸	175 ろ1は1	5.31	1.60	契約日翌日 ～ 2月19日	人力	27.0	65			65	垂直張り	2回	7～8月、12～1月	
計			65.45	18.45											