
忌避剤 段戸 75に 2.86 2.86 契約日翌日 ～ 12月4日 人力 49.0 118 0.8 24 142 6.1 － ジラム水和剤

計 2.86 2.86

薬剤

契約 実行
往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

林分条件

作業手段

人員輸送車
（通勤）

徒歩
（通勤）

所要
時間
(分)

散布
本数

（千本）

その他の
条件等

作業条件・林分条件 事業名 段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知５

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

新植地拵 段戸 93い1 3.66 3.66 契約日翌日 ～ 2月19日 人力 42.4 102 0.2 6 108
筋置地拵

（植幅60％以下）
－ － － 中 －

新植地拵 段戸 176い1 4.41 4.41 契約日翌日 ～ 2月19日 人力 28.8 69 0.2 6 75
筋置地拵

（植幅60％以下）
－ － － 中 －

新植地拵 段戸 176ろ1 3.37 3.37 契約日翌日 ～ 2月19日 人力 29.8 72 0.2 6 78
筋置地拵

（植幅60％以下）
－ － － 中 －

計 11.44 11.44

契約 実行
往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

刈払整理率等 特記事項
下層
植生

刈払
物件量

事業名 段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知５

林分条件

作業条件・林分条件

末木
枝条量

その他の
条件等

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

作業手段

人員輸送車
（通勤）

徒歩
（通勤）

所要
時間
(分)



反 本 本 巻 本 束

防護柵作設 段戸 93い1 3.66 3.66 契約日翌日 ～ 2月19日 人力 42.4 102 0.2 6 108 1,000 緩 －
ステンレス
入りネット

21 340 340 10 1,460 4

防護柵作設 段戸 176い1 4.41 3.92 契約日翌日 ～ 2月19日 人力 28.8 69 0.2 6 75 1,000 急 －
ステンレス
入りネット

21 340 340 10 1,460 4

防護柵作設 段戸 176ろ1 3.37 2.66 契約日翌日 ～ 2月19日 人力 29.8 72 0.2 6 78 900 中 －
ステンレス
入りネット

19 306 306 9 1,314 3

計 11.44 10.24 2,900

注１：各資材の規格は特記仕様書のとおり。
注２：資材数量は標準構造図等による計算数量である。

人員輸送車
（通勤）

徒歩（通勤）
所要
時間
(分)

作設延長
斜距離

（ｍ）

作業条件
（傾斜）

数量等林分条件

使用する網/ネット
ネット 支柱

ジョイント式
キャップ

控えロー
プ（55/

巻）

アンカー
杭

留め具その他の
条件等

作業条件

契約

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知５作業条件・林分条件 事業名

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

実行
往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

往復
距離
（㎞）

往復
時間
（分）

作業
手段


