作業条件・林分条件　　**事業名**　大ヶ蔵連国有林外　保安林総合改良整備工事　愛知6

作業種	国有林名	林小班	面積（ｈａ）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間(分)	樹種	傾斜	ha当り間伐量(m³)	間伐木１本当りの材積(m³)	除去面積(ha)	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)							
本数調整伐	大ヶ蔵連	1148ち	1.35	1.35	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	14.8	36	1.2	36	72	ヒノキ	急	67.50	0.08	0	－
本数調整伐	大ヶ蔵連	1148へ	1.81	1.81	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	14.8	36	0.6	18	54	ヒノキ	急	67.50	0.08	0	－
本数調整伐	大ヶ蔵連	1149は	1.15	1.15	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	19.2	46	0.6	18	64	ヒノキ	急	67.50	0.08	0	－
本数調整伐	大ヶ蔵連	1150は	1.09	1.09	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	19.6	47	0.2	6	53	ヒノキ	急	67.50	0.08	0	－
本数調整伐	大ヶ蔵連	1153ほ	1.91	1.91	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	18.4	44	0.2	6	50	ヒノキ	急	67.50	0.08	0	－
本数調整伐	大ヶ蔵連	1153ろ	0.71	0.71	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	18.4	44	0.2	6	50	ヒノキ	緩	67.50	0.08	0	－
本数調整伐	大ヶ蔵連	1161と	0.34	0.34	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	20.8	50	0.2	6	56	ヒノキ	中	67.50	0.08	0	－
本数調整伐	大ヶ蔵連	1161へ	0.79	0.79	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	20.6	49	0.2	6	55	ヒノキ	急	67.50	0.08	0	－
本数調整伐	大ヶ蔵連	1161り	1.73	1.73	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	20.0	48	0.4	12	60	ヒノキ	急	67.50	0.08	0	－
本数調整伐	大ヶ蔵連	1161る	1.22	1.22	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	21.0	50	0.2	6	56	ヒノキ	中	67.50	0.08	0	－
本数調整伐	川合	218に	5.90	5.90	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	43.0	103	0.6	18	121	ヒノキ	急	189.00	0.29	0	川合林道 第１号橋：車両通行不可
本数調整伐	川合	218へ	2.98	2.98	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	43.0	103	1.0	30	133	ヒノキ	急	149.75	0.15	0	
本数調整伐	川合	224へ	0.44	0.44	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	43.0	103	1.2	36	139	スギ・ヒノキ	急	152.00	0.38	0	
						～													
計			21.42	21.42															