作業条件・林分条件　　**事業名**　段戸国有林　保安林総合改良整備工事　愛知7

作業種	国有林名	林小班	面積（ｈａ）		事業期間			作業条件							林分条件		
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間(分)	除伐木量	傾斜	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）				
除伐	段戸	82ろ	1.02	1.02	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	49.0	118	0.2	6	124	中	緩	－
除伐	段戸	103へ	10.47	10.47	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	41.0	98	0.8	24	122	中	急	－
除伐	段戸	105り	9.51	9.51	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	43.6	105	0.6	18	123	中	急	－
除伐	段戸	141に	0.96	0.96	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	51.2	123	0.2	6	129	中	中	－
除伐２類	段戸	54ち	0.98	0.98	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	40.4	97	0.2	6	103	少	急	－
除伐２類	段戸	54ぬ	2.29	2.29	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	39.8	96	0.2	6	102	少	急	－
除伐２類	段戸	54わ	1.66	1.66	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	40.4	97	0.2	6	103	少	急	－
除伐２類	段戸	78い	1.43	1.43	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	43.6	105	1.6	48	153	少	急	－
除伐２類	段戸	83る	1.53	1.53	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	50.2	120	0.2	6	126	少	中	－
除伐２類	段戸	84ほ	1.33	1.33	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	50.4	121	1.4	42	163	少	急	－
除伐２類	段戸	84ぬ	0.83	0.83	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	50.8	122	0.2	6	128	少	急	－
除伐２類	段戸	106は	2.93	2.60	契約締結翌日	～	2月19日	人力・機械併用	38.6	93	0.4	12	105	少	急	－
計			34.94	34.61												