
植　付 奈良井 1552い 3.08 2.65 契約日翌日 ～ 6月30日 人力 43.8 95 0.8 24 119 カラマツ コンテナ苗 2415 中 － 難 0.4

計 3.08 2.65
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新植地拵 奈良井 1510い 47.29 4.41 9月1日 ～ 11月30日 機械 31.2 57 0.4 12 69 筋刈筋置（刈払50％以下） － 笹 中 中 －

新植地拵 奈良井 1552と 7.38 2.78 9月1日 ～ 11月30日 機械 44.8 98 0.5 15 113 筋刈筋置（刈払50％以下） － 笹 中 中 －

計 54.67 7.19
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下　刈 奈良井 1547ろ 3.96 3.96 7月1日 ～ 10月15日 人力・機械併用 28.4 49 0.4 12 61 筋刈（刈払率50%以下） 笹 中 －

下　刈 奈良井 1552い 3.08 2.65 7月1日 ～ 10月15日 人力・機械併用 43.8 95 0.8 24 119 筋刈（刈払率50%以下） 笹 少 －

下　刈 贄川 1581い1 4.99 1.68 7月1日 ～ 10月15日 人力・機械併用 32.4 63 0.5 15 78 筋刈（刈払率50%以下） 笹 多 －

下　刈 贄川 1581い2 5.02 5.02 7月1日 ～ 10月15日 人力・機械併用 32.4 63 0.6 18 81 筋刈（刈払率50%以下） 雑草・かん木 多 －

下　刈 贄川 1581ろ 0.85 0.84 7月1日 ～ 10月15日 人力・機械併用 32.4 63 1.2 36 99 筋刈（刈払率50%以下） 混生 中 －

下　刈 贄川 1590は 1.07 0.48 7月1日 ～ 10月15日 人力・機械併用 15.2 28 0.5 15 43 筋刈（刈払率50%以下） 雑草・かん木 中 石礫・凹凸・急傾斜

下　刈 贄川 1590に 0.98 0.98 7月1日 ～ 10月15日 人力・機械併用 15.2 28 0.3 9 37 筋刈（刈払率50%以下） 雑草・かん木 多 石礫・凹凸・急傾斜

計 19.95 15.61
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歩道修理 奈良井 1547に外 0.06 0.06 7月1日 ～ 10月15日 人力・機械併用 40.4 85 0.8 24 109 1.02 2.0 混生 刈払のみ、実行距離1.02km

計 0.06 0.06
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作業条件

（km）

除草工 奈良井 1552外 11.4km（往復距離） 7月1日 ～ 10月15日 2.85

計 11.4km（往復距離）

白川林道

奈良井国有林外　森林環境保全整備事業　中信4作業条件・林分条件 事業名
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施工中心地まで

の距離
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