

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材、全幹伐倒												歩道作設		伐倒材積 数量 (m3)	
				林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	功程補正項目							生産材積 (m3)		延長距離 (m)
請負事業名 中3 奈川第一				326に	人	全幹伐倒	木曽五木			30上	中	皆伐	100	46	31	使用する	1.00		
事 業 名 経常							カラマツ	921	1,313.29										
県 森 林 管 理 署 名 長野県							ス ギ												
国 有 林 名 奈川第一							人工林ヒノキ												
林 小 班 名 326に							その他N												
伐 倒 控 除 有 無 無							その他L	901	197.18										
伐 採 面 積				小計	1,822	1,510.47											140		
生産材積																		1,160	
作業地点 最終(tc直)				326に			木曽五木												
山元普通							カラマツ												
山元全幹							ス ギ												
							人工林ヒノキ												
							その他N												
							その他L												
合計				小計															
保険料率・林退共掛金				計			木曽五木												
区 分 法定保険料率 適用率 %							カラマツ												
労 災 保 険 0.05200 100							ス ギ												
雇 用 保 険 0.01050 100							人工林ヒノキ												
健 康 保 険 0.04845 100							その他N												
厚 生 年 金 0.09150 100							その他L												
林 退 共 470 100				小計															
				計			木曽五木												
							カラマツ												
							ス ギ												
							人工林ヒノキ												
							その他N												
							その他L												
				小計															
				計			1,822	1,510.47										1,160	

[illegible]

[illegible][illegible]

搬出費・車両系(トラクタ等)集材					使用機械	ウインチ付グラブブル		搬出費・(プロセッサ選材・車両系集材)		搬出施設費・副作業(車両系集材)
林小班	号線	集材 距離 (m)	林地 傾斜	林地 状況	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)	使用の 有無	樹種	トラクタ道作設延長 (m)
326に	2	26	難	難	207		103	有	その他N	
計					207		103			

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素材 材積 (m3)
326[二	1	山元普通	グラブブル	477
計				477

搬出費・フォワード運搬													
林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)	林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)
326に	2	129	急		207	103							
							計		129			207	103