森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負　林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材，全幹伐倒																歩道作設	伐倒材積
								資材本数	資材材積	功程補正項目									生産材積	延長距離	数量
請負名	中信3奈良井白川			林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	(本)	(m3)	平均胸高直径(cm)	林地傾斜(度)	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	(m3)	(m)	(m3)
事業名	保育間伐活用型							木曽五木													
県名	長野県							カラマツ	457	357.04	28.00									250		
森林管理署名	中信森林管理署							ス　ギ													
国有林名	奈良井			1534ろ	人	全幹伐倒	架線系	人工林ヒノキ				17.90	密	列間	33	78	13	使用する	1.00			381.04
林小班名	1534ろ　外							その他N													
伐倒控除有無	有							その他L	96	24.00	23.00										
伐採面積	20.81							小計	553	381.04										250		全幹伐倒
生産材積								木曽五木													
作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計					カラマツ	2,608	1,504.70	26.00									1,150		
1534ろ	150	100						人工林サワラ	30	1.65	12.00											
			250	1535い	人	全幹伐倒	車両系	人工林ヒノキ				29.70	密	列間	33	78	92	使用する	1.00			2,142.05
1535い	790	610						その他N	510	337.20	34.00									150		
			1,400					その他L	525	298.50	36.00									100		
								小計	3,673	2,142.05										1,400		全幹伐倒
								木曽五木													
								カラマツ													
								ス　ギ													
								人工林ヒノキ													
								その他N													
合計	940	710						その他L													
			1,650					小計													
保険料率・林退共掛金								木曽五木													
区分	法定保険料率	適用率 %						カラマツ													
労災保険	0.05200	100						ス　ギ													
雇用保険	0.01050	100						人工林ヒノキ													
健康保険	0.04845	100						その他N													
厚生年金	0.09150	100						その他L													
林退共	470	100						小計													
								木曽五木													
								カラマツ													
								ス　ギ													
								人工林ヒノキ													
								その他N													
								その他L													
								小計													
				計					4,226	2,523.09										1,650		2,523.09

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)												運搬区分		運搬費・トラック運材（市場・最終土場）											
車種・積込		10t	ｸﾞﾗﾌﾞﾙ付ﾄﾗｯｸ	運搬予定数量					割増料金					車種・積込		10t	ｸﾞﾗﾌﾞﾙ付ﾄﾗｯｸ	運搬予定数量					割増料金			
適用率・碇積		110	YES						冬期割増		悪路割増	地区割増		適用率・碇積		110	YES						冬期割増		悪路割増	地区割増
運搬距離														運搬距離											
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹		計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額		作業地点	最終土場	舗 装 路	砂 利 道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額
1534ろ	最終土場	11.30	6.10		150			150																	
1535い	最終土場	11.30	6.10		750	40		790																	
									8	1															
計					900	40		940						計											

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材材積(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅱ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他(TY本数)
1534ろ	1	SY	29	1	0.69	250		100	58	無											50
計						250		100													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
1534ろ	1	有	その他N	0.69

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
1535い	2	24	難	難	1,400		610	有	その他N	
計					1,400		610			

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
1534ろ	1	181	中		250	100							
1535い	2	1,360	中		1,400	610							
							計		1,541			1,650	710