
下　刈 落合 45は 0.54 0.50 7月1日 ～ 9月30日 人力・機械併用 30.8 57 1.4 42 99 全刈 笹 中

下　刈 落合 46う 5.92 5.31 7月1日 ～ 9月30日 人力・機械併用 42.6 71 1.2 36 107 全刈 笹 多

下　刈 落合 46て 1.25 0.93 7月1日 ～ 9月30日 人力・機械併用 42.6 71 1.4 42 113 筋刈（刈払率60%以下） 笹 中

下　刈 落合 46み 0.65 0.65 7月1日 ～ 9月30日 人力・機械併用 40.0 66 1.0 30 96 筋刈（刈払率60%以下） 笹 中

下　刈 落合 119へ 2.25 2.25 5月1日 ～ 7月30日 人力・機械併用 28.0 59 0.6 18 77 全刈 混生 多 凹凸

下　刈 落合 134こ 3.98 2.70 5月1日 ～ 7月30日 人力・機械併用 24.0 47 0.0 0 47 筋刈（刈払率60%以下） 笹 多 凹凸

下　刈 大洞 198い1 5.25 3.13 7月1日 ～ 9月30日 人力・機械併用 38.6 80 0.6 18 98 全刈 笹 中

計 19.84 15.47

林分条件

契約 実行
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)
刈払率等 下層植生

刈払
物件量

その他の
条件等

作業条件・林分条件 事業名 落合国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜2

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件



除　伐 大洞 213と 5.01 5.01 契約日翌日 ～ 12月11日 人力・機械併用 34.2 67 0.6 18 85 多 急 植生（ササ等）

計 5.01 5.01

林分条件

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)
除伐木量 傾斜

その他の
条件等往復距離

（㎞）
往復時間

（分）
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）

作業条件・林分条件 事業名 落合国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜2

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

契約 実行



忌避剤 落合 134こ 3.98 2.70 契約日翌日 ～ 7月30日 人力 24.0 47 0.0 0 47 5.9 － ジラム水和剤

忌避剤 落合 134こ 3.98 2.70 9月1日 ～ 12月11日 人力 24.0 47 0.0 0 47 5.9 － ジラム水和剤

忌避剤 大洞 198い１ 5.25 3.13 契約日翌日 ～ 7月30日 人力 38.6 80 0.6 18 98 8.5 － ジラム水和剤

忌避剤 大洞 198い１ 5.25 3.13 9月1日 ～ 12月11日 人力 38.6 80 0.6 18 98 8.5 － ジラム水和剤

計 18.46 11.66

林分条件

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)
塗布（散布）
本数　(千本)

その他の条件等 薬剤往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

作業条件・林分条件 事業名 落合国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜2

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

契約 実行



歩道修理 落合 46 0.03 0.03 7月1日 ～ 9月30日 人力 40.0 66 0.5 15 81 0.5 2.0 - 混生 刈払のみ

計 0.03 0.03

林分条件

備考

契約 実行
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)
延長距離

（ｋｍ）
刈払物

（束/10m）
路面修理作業
作業難易区分

植生

作業条件・林分条件 事業名 落合国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜2

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件



作業条件

（km）

除草工 落合 119 4.4km 5月1日 ～ 7月30日 1.1

除草工 落合 134 3.0km 5月1日 ～ 7月30日 0.8 両側刈払い

施工中心地まで
の距離

事業期間 備考

落合国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜2

両側刈払い

作業条件・林分条件 事業名

作業種 国有林名 林小班 作業量


