作業条件・林分条件　　事業名　大洞国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜3

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
植　付	落合	22へ	2.88	1.94	契約日翌日	～	6月30日	人力	46.2	94	0.4	12	106	カラマツ	コンテナ苗	3000	難	ー	並	0.2
植　付	落合	23い	2.84	2.84	契約日翌日	～	6月30日	人力	47.0	96	0.4	12	108	ヒノキ	コンテナ苗	2200	難	ー	並	0.2
植　付	落合	23か	0.86	0.86	契約日翌日	～	6月30日	人力	47.8	99	0.4	12	111	カラマツ	コンテナ苗	3000	中	ー	並	0.2
植　付	落合	25れ	2.09	1.97	契約日翌日	～	6月30日	人力	41.6	80	0.8	24	104	カラマツ	コンテナ苗	3000	中	ー	並	0.4
植　付	落合	25ら	0.40	0.40	契約日翌日	～	6月30日	人力	48.0	99	0.6	18	117	ヒノキ	コンテナ苗	2400	易	ー	並	0.3
植　付	落合	25む	0.12	0.09	契約日翌日	～	6月30日	人力	41.6	80	0.4	12	92	カラマツ	コンテナ苗	3000	易	ー	並	0.2
植　付	落合	26ほ	0.40	0.21	契約日翌日	～	6月30日	人力	40.2	76	0.2	6	82	ヒノキ	コンテナ苗	2700	易	ー	－	－
計			9.59	8.31																

作業条件・林分条件　　事業名　大洞国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜３

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	落合	23か	0.86	0.86	契約日翌日	～	6月30日	人力・機械併用	47.8	99	0.4	12	111	全刈（刈払61%以上）	「刈払」のみ	笹	多	ー	ー
計			0.86	0.86															

作業条件・林分条件　　事業名　大洞国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜3

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件		
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	塗布（散布）本数（千本）	その他の条件等	薬剤
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）				
忌避剤	大洞	192い	4.95	4.95	契約日翌日	～	6月30日	人力	32.4	61	0.6	18	79	13.4	ー	ジラム水和剤
忌避剤	大洞	192い	4.95	4.95	9月1日	～	10月30日	人力	32.4	61	0.6	18	79	13.4	ー	ジラム水和剤
忌避剤	大洞	227ろ1	4.97	4.82	契約日翌日	～	6月30日	人力	30.8	57	0.4	12	69	11.6	ー	ジラム水和剤
忌避剤	大洞	227ろ1	4.97	4.82	9月1日	～	10月30日	人力	30.8	57	0.4	12	69	11.6	ー	ジラム水和剤
忌避剤	大洞	227は1	3.81	3.81	契約日翌日	～	6月30日	人力	31.4	59	1.0	30	89	9.1	ー	ジラム水和剤
忌避剤	大洞	227は1	3.81	3.81	9月1日	～	10月30日	人力	31.4	59	1.0	30	89	9.1	ー	ジラム水和剤
忌避剤	赤沼田	232に1	3.94	3.79	契約日翌日	～	6月30日	人力	14.2	26	0.2	6	32	6.1	ー	ジラム水和剤
忌避剤	赤沼田	232に1	3.94	3.79	9月1日	～	10月30日	人力	14.2	26	0.2	6	32	6.1	ー	ジラム水和剤
忌避剤	落合	22へ	2.88	0.14	契約日翌日	～	6月30日	人力	46.2	94	0.4	12	106	0.4	ー	ジラム水和剤
忌避剤	落合	22へ	2.88	0.14	9月1日	～	10月30日	人力	46.2	94	0.4	12	106	0.4	ー	ジラム水和剤
忌避剤	落合	23い	2.84	1.49	契約日翌日	～	6月30日	人力	47.0	96	0.4	12	108	3.3	ー	ジラム水和剤
忌避剤	落合	23い	2.84	1.49	9月1日	～	10月30日	人力	47.0	96	0.4	12	108	3.3	ー	ジラム水和剤
計			46.78	38.00												

作業条件・林分条件　　事業名　大洞国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜3

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件			
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下　刈	大洞	192い	4.95	4.95	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	32.4	61	0.6	18	79	筋刈（刈払率60%以下）	笹	中	―
下　刈	大洞	227ろ1	4.97	4.82	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	30.8	57	0.4	12	69	筋刈（刈払率60%以下）	笹	中	―
下　刈	大洞	227は1	3.81	3.81	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	31.4	59	1.0	30	89	筋刈（刈払率60%以下）	笹	中	―
下　刈	落合	27お	4.45	4.45	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	38.0	69	0.4	12	81	筋刈（刈払率60%以下）	笹	中	―
下　刈	落合	27く	2.25	2.25	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	39.0	72	0.4	12	84	筋刈（刈払率60%以下）	笹	中	―
計			20.43	20.28													

作業条件・林分条件　　事業名　大洞国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜3

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	延長距離（km）	刈払物（束/10m）	末木枝条量（㎥/10m）	作業難易	傾斜	植生
			契約	実行(km)					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
歩道新設	落合	23い	0.04	0.70	契約日翌日	～	6月30日	人力	47.0	96	0.4	12	108	0.70	1.0	1.0	難	急	笹
計			0.04	0.70															