作業条件・林分条件　　事業名　鮎立中山国有林 森林環境保全整備事業 岐阜４

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
改　植	鮎立中山	4014ほ	7.71	5.14	契約日翌日	～	7月17日	人力	17.4	35	0.2	6	41	ヒノキ	コンテナ苗	2,918	中	ー	－	－
計			7.71	5.14																

作業条件・林分条件　　事業名　鮎立中山国有林 森林環境保全整備事業 岐阜4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件							林分条件			
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下　刈	鮎立中山	4014ほ	7.71	5.14	契約日翌日	～	7月17日	人力・機械併用	17.4	35	0.2	6	41	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	―
下　刈	鮎立中山	4020ほ	2.86	1.79	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	14.0	25	0.4	12	37	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	―
下　刈	鮎立中山	4020そ	0.20	0.16	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	14.0	25	0.4	12	37	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	―
下　刈	鮎立中山	4022ぬ	2.51	2.43	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	14.8	27	0.2	6	33	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	―
計			13.28	9.52													

作業条件・林分条件　　事業名　鮎立中山国有林 森林環境保全整備事業 岐阜4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件		
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	塗布（散布）本数（千本）	その他の条件等	薬剤
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）				
忌避剤	鮎立中山	4014ほ	7.71	5.14	契約日翌日	～	7月17日	人力	17.4	35	0.2	6	41	15.4	ー	ジラム水和剤
忌避剤	鮎立中山	4014ほ	7.71	5.14	10月1日	～	11月20日	人力	17.4	35	0.2	6	41	15.4	ー	ジラム水和剤
忌避剤	鮎立中山	4020ほ	2.86	1.79	契約日翌日	～	7月17日	人力	14.0	25	0.4	12	37	4.3	ー	ジラム水和剤
忌避剤	鮎立中山	4020ほ	2.86	1.79	10月1日	～	11月20日	人力	14.0	25	0.4	12	37	4.3	ー	ジラム水和剤
忌避剤	鮎立中山	4020そ	0.20	0.16	契約日翌日	～	7月17日	人力	14.0	25	0.4	12	37	0.4	ー	ジラム水和剤
忌避剤	鮎立中山	4020そ	0.20	0.16	10月1日	～	11月20日	人力	14.0	25	0.4	12	37	0.4	ー	ジラム水和剤
忌避剤	鮎立中山	4022ぬ	2.51	2.43	契約日翌日	～	7月17日	人力	14.8	27	0.2	6	33	6.6	ー	ジラム水和剤
忌避剤	鮎立中山	4022ぬ	2.51	2.43	10月1日	～	11月20日	人力	14.8	27	0.2	6	33	6.6	ー	ジラム水和剤
計			26.56	19.04												

作業条件・林分条件　　事業名　鮎立中山国有林 森林環境保全整備事業 岐阜４

作業種	国有林名	林小班	作業量	事業期間			作業条件 施工中心地までの距離 （km）	備考
除草工	鮎立中山	4014	4.0km	7月1日	～	9月30日	2.0	片側刈払い（3.0km） 一部両側刈払い（1.0km）　計4.0km