森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）請負　林分条件調査表

林分調査表（1）

（素材生産請負）	
請負名	岐阜1越原（活用型）
事業名	保育間伐活用型
県名	岐阜県
森林管理署名	岐阜森林管理署
国有林名	越原
林小班名	178は、2179、外
伐倒控除有無	有
伐採面積	25.01

生産材積

作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計
2178は、2179と	1,110	1,230	
			2,340
2180に、ほ	330	380	
			710
2180ち	190	140	
			330
2182は、2183へ	70	50	
			120
合計	1,700	1,800	
			3,500

保険料率・林退共掛金

区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.01050	100
健康保険	0.04965	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数（本）	資材材積（m3）	平均胸高直径(cm)	林地傾斜（度）	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	生産材積（m3）	歩道作設延長距離（m）	伐倒材積 数量（m3）
2178は、2179と	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				20.00	中	列間	35	78	9	使用する	1.00			4,194.57
				カラマツ														
				ス　ギ	6,464	4,105.76	26.00									2,300		
				人工林ヒノキ	468	87.38	18.00									40		
				その他N	34	0.47	9.00											
				その他L	32	0.96	10.00											
				小計	6,998	4,194.57										2,340		全幹伐倒
2180に、ほ	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				33.00	中	列間	35	86	6	使用する	1.00			1,405.39
				カラマツ														
				ス　ギ	2,361	1,262.80	28.00									650		
				人工林ヒノキ	270	122.70	27.00									60		
				その他N	24	0.20	21.00											
				その他L	210	19.69	15.00											
				小計	2,865	1,405.39										710		全幹伐倒
2180ち	人	全幹伐倒	車両系	木曽五木				12.00	中	列間	35	84	6	使用する	1.00			590.41
				カラマツ														
				ス　ギ	714	590.41	35.00									330		
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計	714	590.41										330		全幹伐倒
2182は、2183へ	人	全幹伐倒	車両系	木曽五木				16.00	中	列間	35	87	6	使用する	1.00			242.90
				カラマツ														
				ス　ギ	351	242.90	30.00									120		
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計	351	242.90										120		全幹伐倒
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
計					10,928	6,433.27										3,500		6,433.27

2

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込	10t	グラップル付トラック
適用率・碇積	108	YES

運搬距離 作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	運搬予定数量 天然林N	人工林N	広葉樹		計	割増料金 冬期割増 事業期間	冬期期間	悪路割増 悪路距離	地区割増 割増金額
2178は、2179と	最終	21.00	4.44		1,010			1,010				
2180に、ほ	最終	21.00	5.10		330			330				
2180ち	最終	21.00	5.70		190			190				
2182は、2183へ	最終	21.00	5.70		70			70				
2178は、2179と	南ひだ森林組合	27.20	4.44		100			100				
計					1,700			1,700				

運搬区分　小運搬

トラック運材（小運搬）

車種・積込	10t	グラップル付トラック
適用率・碇積	108	YES

運搬距離 作業地点	山元土場	舗装路	砂利道	運搬予定数量 天然林N	人工林N	広葉樹	計	割増料金 冬期割増 事業期間	冬期期間	悪路割増 悪路距離	地区割増 割増金額
計											

林分調査表（2）

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）												
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材材積（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）						
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）												
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）						
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）					
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他（TY本数）
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）						
2178は、2179と	1	SY	37	1	0.60	2,153		1,127	74	無											176
2180に、ほ	2	SY	78	1	0.49	710		380	156	無											33
計						2,863		1,507													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
2178は、2179と	1	有	その他N	0.60
2180に、ほ	2	有	その他N	0.49

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	トラクタ道作設延長（m）
2178は、2179と	1	11	中	中	187		103	有	その他N	
2180ち	2	46	中	中	330		140	有	その他N	
2182は、2183へ	3	16	中	中	120		50	有	その他N	
計					637		293			

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
2178は、2179と	1	458	中		2,153	1,127							
2178は、2179と	2	224	中		187	103							
2180に、ほ	3	202	急		710	380							
2180ち	4	889	緩		330	140							
2182は、2183へ	5	222	緩		120	50	計		1,995			3,500	1,800

未利用資源活用（搬出）					
林小班	号線	搬出素材材積（m3）	林小班	号線	搬出素材材積（m3）
2178は、2179と	1				
2178は、2179と	2				
2180に、ほ	3				
2180ち	4				
2182は、2183へ	5			計	

未利用資源活用山元積込				
林小班	号線	積込種類	使用機種	積込素材材積（m3）
計				

森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）請負　林分条件調査表

林分調査表（1）

（素材生産請負）	
請負名	岐阜1越原（存置型）
事業名	保育間伐活用型
県名	岐阜県
森林管理署名	岐阜森林管理署
国有林名	越原
林小班名	8は、2179と（　外
伐倒控除有無	有
伐採面積	29.27

生産材積

作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計
2178は、2179と（存）			
2180に、ほ（存）			
2183は、に（存）			
合計			

保険料率・林退共掛金

区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.01050	100
健康保険	0.04965	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数（本）	資材材積（m3）	平均胸高直径(cm)	林地傾斜（度）	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	生産材積（m3）	歩道作設延長距離（m）	伐倒材積 数量（m3）
2178は、2179と（存）	人	全幹伐倒		木曽五木				28.00	中	間伐	33	81	22	使用しない	1.00			1,070.89
				カラマツ														
				ス　ギ	2,450	1,060.39	24.00											
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L	38	10.50	38.00											
				小計	2,488	1,070.89												全幹伐倒
2180に、ほ（存）	人	全幹伐倒		木曽五木				23.00	中	間伐	32	86	23	使用しない	1.00			2,848.72
				カラマツ														
				ス　ギ	4,726	2,122.37	22.00											
				人工林ヒノキ	2,021	726.35	22.00											
				その他N														
				その他L														
				小計	6,747	2,848.72												全幹伐倒
2183は、に（存）	人	全幹伐倒		木曽五木				27.00	中	間伐	32	96	17	使用しない	1.00			1,736.86
				カラマツ														
				ス　ギ	4,484	1,427.57	21.00											
				人工林ヒノキ	899	309.29	21.00											
				その他N														
				その他L														
				小計	5,383	1,736.86												全幹伐倒
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
計					14,618	5,656.47												5,656.47

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込	10t	グラップル付トラック
適用率・碇積	108	YES

運搬距離

作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹		計
計								

運搬予定数量

割増料金

事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額

冬期割増　悪路割増　地区割増

運搬区分　小運搬

トラック運材（小運搬）

車種・積込	10t	グラップル付トラック
適用率・碇積	108	YES

運搬距離

作業地点	山元土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計
計							

運搬予定数量

割増料金

事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額

冬期割増　悪路割増　地区割増

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材材積(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走(m)	架線利用 号線	架線利用(m)	人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅱ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走(m)	架線利用 号線	架線利用(m)	人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走(m)	架線利用 号線	架線利用(m)	人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他(TY本数)
計																					

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ⅰ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
							計						

未利用資源活用（搬出）					
林小班	号線	搬出素材材積（m3）	林小班	号線	搬出素材材積（m3）
				計	

未利用資源活用山元積込				
林小班	号線	積込種類	使用機種	積込素材材積（m3）
計				

作業条件・林分条件　　事業名　森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外　岐阜1　越原）

作業種	国有林名	林小班	作業量	事業期間			作業条件 施工中心地までの距離 （km）	備考
除草工	越原	3182	1.70	5月11日	～	9月30日	8.5	片側刈払い