
製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負  林分条件調査表
林分調査表（１）

歩道作設 伐倒材積
資材本数 資材材積 生産材積 延長距離

（本） （ｍ3） 林地傾斜 下層植生 伐採種 伐採率 通勤 歩行 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ その他 （ｍ3） （ｍ）
木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ 1,711 854.77 500
3167い(皆伐) 外 その他Ｎ 12 10.06

その他Ｌ 12 7.22
小計 1,735 872.05 500

木曽五木

作 業 地 点 最終(ｔｃ直) 山元普通 山元全幹 カラマツ

200 300 ス　　ギ

500 人工林ヒノキ 680 347.38 210
100 110 その他Ｎ 5 4.25

210 その他Ｌ 5 3.05
40 70 小計 690 354.68 210

110 木曽五木

120 130 カラマツ

250 ス　　ギ

人工林ヒノキ 486 179.67 110

その他Ｎ 9 7.83
460 610 その他Ｌ 147 25.35

1,070 小計 642 212.85 110
木曽五木

法定保険料率 適用率 % カラマツ

0.05200 100 ス　　ギ

0.00950 100 人工林ヒノキ 825 364.65 250
0.04900 100 その他Ｎ

0.09150 100 その他Ｌ

470 100 小計 825 364.65 250
木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

その他Ｌ

小計
計 3,892 1,804.23 1,070

運搬区分 小運搬
8t グラップル付トラック 10t グラップル付トラック

110 YES 110 YES
悪路割増 地区割増 悪路割増 地区割増

作業地点 市場・最終土場 舗装路 砂利道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額 作業地点 山元土場 舗 装 路 砂 利 道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額
3167い(間伐) 最終 49.40 5.30 47 47
3167い(間伐) 最終 49.40 6.40 220 220
3167う 最終 49.90 6.40 193 193

計 460 460 計

運搬距離 冬期割増

車種 ・積込
運搬予定数量

割増料金
車種 ・積込

運搬予定数量
割増料金

適用率・椪積 適用率・椪積
運搬距離 冬期割増

運搬費・トラック運材（市場・最終土場） トラック運材（小運搬）

健 康 保 険
厚 生 年 金

人 全幹伐倒 30上 中

区 分
労 災 保 険

林 退 共

雇 用 保 険 間伐 35 53 7 使用する 1.00

保険料率・林退共掛金

3167お

3167お

合計

5 使用する 1.00全幹伐倒 30上 中 間伐 35 54

生産材積

3167い(間伐)

3167い(皆伐)

3167う

3167う 人

35 54 17

1.00

1.003167い(間伐) 人 全幹伐倒 30上 中 間伐 使用する

54 17

県 名 岐 阜 県
森 林 管 理 署 名 岐 阜 森 林 管 理 署
国 有 林 名 樫原谷 使用する
林 小 班 名
伐 倒 控 除 有 無 無
伐 採 面 積

（素材生産請負）
製作費・伐木造材，全幹伐倒

請 負 名 岐阜6
事 業 名 経常

3167い(皆伐) 人 全幹伐倒

林小班 人天 伐倒方法 樹種
功程補正項目 数量

（ｍ3）

30上 疎 皆伐 100



林分調査表（２）
段目選択 3

全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

段目選択 2
全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

全幹材 山元普通 その他
（内書） （内書） （ＴＹ本数）

（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量
3167い(皆伐) 1 TY 53 22 0.50 300 200 225 無 1

計 300 200

中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設自力自走 架線利用

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

搬出費・架線系集材Ⅰ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設 その他自力自走 架線利用

スパン 先柱
移動

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

中間
支持

搬出費・架線系集材Ⅱ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

搬出費・架線系集材Ⅲ段目

その他自力自走 架線利用
集材機移動（組立） 人工

支柱
中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

伐開
距離



全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （人力） （人力） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3/本）

3167い(皆伐) 1 有 人工林ヒノキ 0.50

計

使用機械

全幹材 山元普通 巻立
（内書） （内書）

（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） 種類 （ｍ3）
3167い(皆伐) 1 15 難 中 200 100 有 人工林ヒノキ

3167い(間伐) 2 33 難 中 210 110 有 人工林ヒノキ

3167う 3 30 難 中 110 70 有 人工林ヒノキ

3167お 4 18 難 中 250 130 有 人工林ヒノキ

計 770 410 計

山元普通 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ3） （ｍ3）

3167い(皆伐) 1 451 急 200 100 3167お 6 115 中
3167い(皆伐) 2 195 中 300 200
3167い(間伐) 3 480 中 98 51
3167い(間伐) 4 161 中 112 59
3167う 5 200 中 110 70 計 1,602 820 480

号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積

搬出費・フォワーダ運搬

林小班 号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積 林小班

使用の
有無

樹種
ﾄﾗｸﾀ道作設延長

林小班 号線

山元巻立・最終巻立

林小班 号線
集材
距離

林地
傾斜

林地
状況

搬出素
材材積

巻立素材
材積

（ｍ）

使用
機種

搬出費・車両系（トラクタ等）集材

搬出素
材材積 林小班 号線

ウインチ付グラップル 搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材） 搬出施設費・副作業（車両系集材）

使用の
有無

樹種
１本当り
資材材

人力木寄、機械木寄 搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ⅰ段目）　

林小班 号線 工　程
集材
距離

林地
傾斜

径級
１本当り
資材材



森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）請負  林分条件調査表
林分調査表（１）

歩道作設 伐倒材積
資材本数 資材材積 生産材積 延長距離

（本） （ｍ3）
平均胸高
直径(cm)

林地傾斜
（度） 下層植生 伐採種 伐採率 通勤 歩行 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ その他 （ｍ3） （ｍ）

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ 165 51.99 24.00 30
3167か 外 その他Ｎ 2 2.20 42.00

その他Ｌ

小計 167 54.19 30 全幹伐倒

木曽五木

作 業 地 点 最終/ｔｃ直 山元普通/未利用資源活用 山元全幹/計 カラマツ

10 20 ス　　ギ

30 人工林ヒノキ 207 65.91 24.00 40
20 20 その他Ｎ 3 3.30 42.00

40 その他Ｌ

小計 210 69.21 40 全幹伐倒

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

30 40 その他Ｌ

70 小計
木曽五木

法定保険料率 適用率 % カラマツ

0.05200 100 ス　　ギ

0.00950 100 人工林ヒノキ

0.04900 100 その他Ｎ

0.09150 100 その他Ｌ

470 100 小計
木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

その他Ｌ

小計
計 377 123.40 70 123.40

運搬区分 小運搬
8t グラップル付トラック 10t グラップル付トラック

110 YES 110 YES
悪路割増 地区割増 悪路割増 地区割増

作業地点 市場・最終土場 舗装路 砂利道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 悪路距離 割増金額 作業地点 山元土場 舗 装 路 砂 利 道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額
3167む 最終 49.50 6.90 30 30

計 30 30 計

請 負 名 岐阜６

事 業 名 保育間伐活用型

3167か 人

数量
（ｍ3）

（素材生産請負）
製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班 人天 伐倒方法 集材方法 樹種
功程補正項目

54.19
35

35.00

林 小 班 名
伐 倒 控 除 有 無 有
伐 採 面 積 1.26

県 名 岐 阜 県
森 林 管 理 署 名 岐 阜 森 林 管 理 署
国 有 林 名 樫原谷 54 5 使用する 1.00全幹伐倒 車両系 30.00 中 列間

3167か

3167む

1.00
69.21

中 列間 35 55 4 使用する

生産材積

3167む 人

合計

保険料率・林退共掛金

全幹伐倒 車両系

雇 用 保 険
健 康 保 険
厚 生 年 金
林 退 共

区 分
労 災 保 険

運搬費・トラック運材（市場・最終土場） トラック運材（小運搬）
車種 ・積込

運搬予定数量
割増料金

車種 ・積込
運搬予定数量

冬期期間

割増料金
適用率・椪積 適用率・椪積

運搬距離 冬期割増 運搬距離 冬期割増



新植地拵 樫原谷 3167い 4.24 1.42 契約日翌日 ～ 11月13日 人力・機械併用 21.5 54 0.6 17 61 筋刈筋置（刈払40％以下） － 雑草・かん木 少 少 －

計 4.24 1.42

林分条件

作業条件・林分条件 事業名 森林環境保全整備事業（伐採・造林一貫作業外　岐阜6　樫原谷）

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

契約 実行

作業条件

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）

下層植生
刈払
物件量

末木
枝条量

その他の
条件等

特記事項往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

刈払整理率等
所要時間
(分)


