森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負　林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)			製作費・伐木造材，全幹伐倒																	歩道作設	伐倒材積
								資材本数	資材材積	功程補正項目								生産材積	延長距離	数量
請負名		飛騨3　鈍引沢	林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	(本)	(m3)	平均胸高直径(cm)	林地傾斜(度)	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	(m3)	(m)	(m3)
事業名		保育間伐活用型					木曽五木														
県名		岐阜県					カラマツ	3,413	2,484.30	28									1,400		
森林管理署名		飛騨森林管理署					ス　ギ	237	428.70	42									220		
国有林名		鈍引沢	1276い	人	全幹伐倒	架線系	人工林ヒノキ	2,710	1,707.34	28	24	中	列間	33	56	18	使用する	1.00	860		4,676.39
林小班名		1276い					その他N														
伐倒控除有無		有					その他L	354	56.05	19									20		
伐採面積		43.41					小計	6,714	4,676.39										2,500		全幹伐倒
生産材積							木曽五木														
作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計				カラマツ														
1276い	1,430	1,070					ス　ギ														
			2,500				人工林ヒノキ														
							その他N														
							その他L														
							小計														
							木曽五木														
							カラマツ														
							ス　ギ														
							人工林ヒノキ														
							その他N														
合計	1,430	1,070					その他L														
			2,500				小計														
保険料率・林退共掛金							木曽五木														
区分	法定保険料率	適用率 %					カラマツ														
労災保険	0.05200	100					ス　ギ														
雇用保険	0.00950	100					人工林ヒノキ														
健康保険	0.04900	100					その他N														
厚生年金	0.09150	100					その他L														
林退共	470	100					小計														
							木曽五木														
							カラマツ														
							ス　ギ														
							人工林ヒノキ														
							その他N														
							その他L														
							小計														
			計					6,714	4,676.39										2,500		4,676.39

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)												運搬区分　最終	運搬費・トラック運材（市場・最終土場）											
車種・積込		10t	グラップル付トラック	運搬予定数量				割増料金				車種・積込	10t	グラップル付トラック	運搬予定数量				割増料金					
適用率・種積		110	YES					冬期割増		悪路割増	地区割増	適用率・種積	110	YES					冬期割増		悪路割増	地区割増		
運搬距離												運搬距離												
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹		計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	作業地点	最終土場	舗 装 路	砂 利 道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額
1276い	朝日土場	2.10	7.50		1,380			1,380																
1276い	新宮土場	27.20	7.50		50			50																
									6	1														
計					1,430			1,430					計											

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材材積 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅱ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他 (TY本数)
1276い	⑩～⑱	SY	25	1	0.70	2,500		1,070	50	無											657
計						2,500		1,070													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材積（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材積（m3/本）
1276い	⑩～⑱	有	その他N	0.70

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
1276い	⑩～⑱	416	中		2,500	1,070							
							計		416			2,500	1,070

未利用資源活用（搬出）					
林小班	号線	搬出素材材積（m3）	林小班	号線	搬出素材材積（m3）
1276い	⑩～⑱				
				計	

未利用資源活用山元積込				
林小班	号線	積込種類	使用機種	積込素材材積（m3）
計				