

林分調査表(1) 森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 彦谷)飛驒4

[illegible]

[illegible][illegible]

搬出費・フォワード運搬													
林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)	林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)
3026は④1	⑥	95	中		1,160	510							
3027い⑤1	③	580	中		1,170	510							
							計		675			2,330	1,020

未利用資源活用山元積込				
林小班	号線	積込 種類	使用 機種	積込素材 材積 (m ³)
計				

森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負 林分条件調査表

林分調査表(1) 森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 彦谷)飛驒4

(素材生産請負)				製作費・伐木造材、全幹伐倒														歩道作設 延長距離			
請 負 名 飛驒4 彦谷				林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数	資材材積	功程補正項目								生産材積		
事 業 名 保育間伐活用型									(本)	(m3)	平均胸高 直径(cm)	林地傾斜 (度)	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	プロセッサー	その他	(m3)	(m)
森 林 管 理 署 名 飛 驒 森 林 管 理 署				3026は・3027い	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木	0	0.00	28.10	中	列間	25	38	16	使用する	1.00	0	0	
国 有 林 名 彦谷								カラマツ	60	100.01									43.00		50
林 小 班 名 026は・3027L 外								ス ギ	80	128.32									42.00		80
伐 倒 控 除 有 無 有								人工林ヒノキ	164	146.09									30.00		70
伐 採 面 積 31.45								その他N	0	0.00									0		
								その他L	120	23.71									23.00		0
								小計	424	398.13											200
生産材積				3027い・3027ろ	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木	0	0.00	32.70	中	列間	25	42	16	使用する	1.00	0	0	
作 業 地 点	最終/tc直	山元普通・実利用資源活用	山元全幹/計					カラマツ	210	141.64									27.00		100
3026は・3027い	120	80	0					ス ギ	166	227.41									40.00		130
3027い・3027ろ	0	0	200					人工林ヒノキ	0	0.00											0
	130	100	0					その他N	0	0.00											0
	0		230					その他L	80	14.89									21.00		0
3030い	640	550	0					小計	456	383.94											230
3030ろ	0		1,190	3030い	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木	0	0.00	24.50	中	列間	33	42	8	使用する	1.00	0	0	
	210	180	0					カラマツ	523	892.91									40.00		460
	0		390					ス ギ	1,009	1,608.48									42.00		730
3030に	140	120	0					人工林ヒノキ	0	0.00											0
	0		260					その他N	0	0.00											0
	1,240	1,030	0					その他L	382	207.64									31.00		0
合計	0	0	2,270					小計	1,914	2,709.03											1,190
保険料率・林退共掛金				3030ろ	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木	0	0.00	33.10	中	列間	33	42	12	使用する	1.00	0	0	
区 分	法定保険料率	適用率 %						カラマツ	152	109.58									29.00		70
労 災 保 険	0.05200	100						ス ギ	1,120	557.86									26.00		320
雇 用 保 険	0.01050	100						人工林ヒノキ	204	47.05									22.00		0
健 康 保 険	0.04965	100						その他N	0	0.00											0
厚 生 年 金	0.09150	100						その他L	186	46.40									25.00		0
林 退 共	470	100						小計	1,662	760.89											390
3030に	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木	0	0.00	31.90	中	列間	33	42	26	使用する	1.00	0	0					
				カラマツ	0	0.00									0						
				ス ギ	0	0.00									0						
				人工林ヒノキ	2,165	502.85									21.00		260				
				その他N	0	0.00									0						
				その他L	437	51.19									15.00		0				
				小計	2,602	554.04											260				
計				7,058	4,806.03									2,270	0						

伐倒材積
数量 (m3)
398.13
全幹伐倒
383.94
全幹伐倒
2,709.03
全幹伐倒
760.89
全幹伐倒
554.04
全幹伐倒
4,806.03

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)										運搬区分		小運搬		トラック運材 (小運搬)													
車種・積込		10t	グラッブル付トラック	運搬予定数量						割増料金				車種・積込		10t	グラッブル付トラック	運搬予定数量						割増料金			
適用率・極積		110	YES							冬期割増		悪路割増		地区割増		適用率・極積								110	YES	冬期割増	
運搬距離				天然林N	人工林N	広葉樹		計	事業期間	冬期間	悪路距離	割増金額	作業地点	山元土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期間	悪路距離	割増金額			
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道																						割増金額	割増金額	割増金額
3026は・3027い	新宮土場	16.60	0.20	0	120	0		120	8	1	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
3027い・3027ろ	新宮土場	16.60	0.20	0	130	0		130			0.00		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0							
3030い	新宮土場	16.60	1.20	0	640	0		640			0.00		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0							
3030ろ	新宮土場	16.60	1.60	0	210	0		210			0.00		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0							
3030に	新宮土場	16.60	1.60	0	140	0		140			0.00		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0							
計				0	1,240	0		1,240					計				0	0	0	0							

林分調査表(2)

[illegible][illegible]

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工 程	集材距離 (m)	林地傾斜 (人力)	徑級 (人力)	1本당り 資材材 (m3/本)	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
計							0	0	

[illegible]

搬出費・車両系(トラクタ等)集材					使用機械	ウィンチ付グラブ			搬出費(プロセッサ造材・搬出集材)	搬出施設費・製作集(車両系集材)
林小班	号線	集材 距離 (m)	林地 傾斜	林地 状況	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)	使用の 有無	樹種	トラクタ作設延長 (m)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計					0	0	0	0		

山元巷立・最終巷立				
林小班	號線	巷立 種類	使用 機種	巷立素材 材種 (m3)
0	0	0.00	0.00	0
0	0	0.00	0.00	0
0	0	0.00	0.00	0
0	0	0.00	0.00	0
0	0	0.00	0.00	0
計				0

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m3)	山元普通 (内庫) (m3)	林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m3)	山元普通 (内庫) (m3)
30262L	⑤④	313	中	0	200	80	0	0	0	0	0	0	0
30271L・30275	②①	797	急	0	230	100	0	0	0	0	0	0	0
3030L	⑦~⑪	376	中	0	1,190	550	0	0	0	0	0	0	0
3030ろ	⑫⑬	536	急	0	390	180	0	0	0	0	0	0	0
3030に	⑭⑮	604	急	0	260	120	計		2,626			2,270	1,030

未利用資源活用（搬出）					
林小班	号線	搬出素 材材積 (m3)	林小班	号線	搬出素 材材積 (m3)
30082・30271・	⑤④	0		0	0
30271・30275	②①	0		0	0
30301	⑦～⑪	0		0	0
30303	⑫⑬	0		0	0
30301	⑭⑮	0		計	

未利用資源活用山元積込				
林小班	号線	積込 種類	使用 機種	積込素材 材積 (m3)
0	0	0.00	0.00	0
0	0	0.00	0.00	0
0	0	0.00	0.00	0
0	0	0.00	0.00	0
0	0	0.00	0.00	0
計	0	0.00	0.00	0

事業名 森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 彦谷)飛騨4

[illegible]