

事業名 上小鳥国有林ほか 森林環境保全整備事業 飛騨7

[illegible]

事業名 上小鳥国有林ほか 森林環境保全整備事業 飛騨7

作業条件・林分条件	事業名	上小島国有林ほか	森林環境保全整備事業	飛騨7
-----------	-----	----------	------------	-----

事業名 上小島国有林ほか 森林環境保全整備事業 飛騨7

[illegible]

作業条件・林分条件

事業名 上小島国有林ほか 森林環境保全整備事業 飛驒7

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件					林分条件			
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	散布本数(千本)	その他の条件等	薬剤
			往復距離(km)	往復時間(分)					往復距離(km)	往復時間(分)						
忌避剤	上小島	3014へ	3.59	3.59	契約日翌日	～	6月30日	人力	41.8	50	0.2	6	56	10.8	—	ジラム水和剤
忌避剤	池本山	3043る	4.80	4.80	契約日翌日	～	6月30日	人力	29.2	42	0.4	12	54	13.0	—	ジラム水和剤
忌避剤	池本山	3043わ	3.50	3.50	契約日翌日	～	6月30日	人力	29.8	44	0.8	24	68	9.5	—	ジラム水和剤
忌避剤	池本山	3046へ	2.93	2.93	契約日翌日	～	6月30日	人力	29.8	44	0.4	12	56	8.0	—	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3065く	2.44	2.44	契約日翌日	～	6月30日	人力	47.6	69	0.2	6	75	7.4	急傾斜	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3065や	1.10	1.10	契約日翌日	～	6月30日	人力	48.0	71	0.2	6	77	3.3	—	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3069よ	1.61	0.40	契約日翌日	～	6月30日	人力	46.2	65	0.2	6	71	1.2	—	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3069る①	0.53	0.45	契約日翌日	～	6月30日	人力	46.2	65	0.2	6	71	0.8	—	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3069た	5.24	5.24	契約日翌日	～	6月30日	人力	46.8	67	0.4	12	79	15.8	急傾斜	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3072に	2.57	2.57	契約日翌日	～	6月30日	人力	45.2	62	0.2	6	68	7.7	急傾斜	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3072ほ①	6.02	5.21	契約日翌日	～	6月30日	人力	46.2	65	0.4	12	77	15.7	急傾斜	ジラム水和剤
忌避剤	上小島	3014へ	3.59	3.59	9月1日	～	11月10日	人力	41.8	50	0.2	6	56	10.8	—	ジラム水和剤
忌避剤	池本山	3043る	4.80	4.80	9月1日	～	11月10日	人力	29.2	42	0.4	12	54	13.0	—	ジラム水和剤
忌避剤	池本山	3043わ	3.50	3.50	9月1日	～	11月10日	人力	29.8	44	0.8	24	68	9.5	—	ジラム水和剤
忌避剤	池本山	3046へ	2.93	2.93	9月1日	～	11月10日	人力	29.8	44	0.4	12	56	8.0	—	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3065く	2.44	2.44	9月1日	～	11月10日	人力	47.6	69	0.2	6	75	7.4	急傾斜	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3065や	1.10	1.10	9月1日	～	11月10日	人力	48.0	71	0.2	6	77	3.3	—	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3069よ	1.61	0.40	9月1日	～	11月10日	人力	46.2	65	0.2	6	71	1.2	—	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3069る①	0.53	0.45	9月1日	～	11月10日	人力	46.2	65	0.2	6	71	0.8	—	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3069た	5.24	5.24	9月1日	～	11月10日	人力	46.8	67	0.4	12	79	15.8	急傾斜	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3072に	2.57	2.57	9月1日	～	11月10日	人力	45.2	62	0.2	6	68	7.7	急傾斜	ジラム水和剤
忌避剤	大谷	3072ほ①	6.02	5.21	9月1日	～	11月10日	人力	46.2	65	0.4	12	77	15.7	急傾斜	ジラム水和剤
計			68.66	64.46												

作業条件・林分条件

事業名

上小島国有林ほか 森林環境保全整備事業 飛驒7

作業種	林小班	作業量	事業期間			作業条件	備考
						施工中心地 までの距離 (km)	
除草工	ワキ谷林道	1.3km	7月1日	～	9月30日	21.1	片側総延長計
除草工	夏厩大谷林道	2.2km	7月1日	～	9月30日	22.4	〃
除草工	ワサビ谷林道	0.4km	7月1日	～	9月30日	23.3	〃