

平成22年度 中信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中信森林管理署長 下平 幹



| 工事番号 | 工事名称         | 工事場所          | 工 期                    | 工事種別      | 工事概要                   | 入札及び契約方式        | 予定価格       |
|------|--------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------|------------|
|      | 上高地治山事業所改築工事 | 長野県松本市安曇124-6 | 平成22年9月22日～平成22年12月16日 | 新築（増改築）工事 | ア：事務所改築工事一式、イ：倉庫改築工事一式 | 一般競争による価格競争落札方式 | 5,220,000円 |
|      |              |               |                        |           |                        | 工事着手の時期         | 調査基準価格     |
|      |              |               |                        |           |                        | 9月下旬            | -          |

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額 ……別紙入札筆記書のとおり

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所：長野県塩尻市広丘吉田八幡原547-7

商号又は名称：株式会社 真陽建設

契約年月日：平成22年9月21日

契約金額：4,454,100円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格結果のとおりに記載

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告2の「競争参加資格」による。

[様式1]

## 入 札 筆 記 書

|                  |            |     |              |    |     |    |    |
|------------------|------------|-----|--------------|----|-----|----|----|
| 工事番号             |            |     |              |    |     |    |    |
| 入札物件番号           | 第 号        | 物件名 | 上高地治山事業所改築工事 |    |     |    |    |
| 入札者の商号又は名称       | 入 札 金 額    |     |              |    |     |    | 備考 |
|                  | 第一回        | 順位  | 第二回          | 順位 | 第三回 | 順位 |    |
| 株式会社<br>真陽建設     | ¥4,242,000 | 1   |              |    |     |    | 落札 |
| 川瀬建設<br>株式会社     | ¥4,250,000 | 2   |              |    |     |    |    |
| 金森建設<br>株式会社     | ¥4,700,000 | 3   |              |    |     |    |    |
| 大信工業<br>株式会社     | 辞退         |     |              |    |     |    |    |
| 株式会社<br>フジ・システムズ | 辞退         |     |              |    |     |    |    |
|                  |            |     |              |    |     |    |    |
|                  |            |     |              |    |     |    |    |
|                  |            |     |              |    |     |    |    |
|                  |            |     |              |    |     |    |    |
|                  |            |     |              |    |     |    |    |

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の105分の100に相当する金額である。

入札施行月日

平成22年9月16日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執 行 官

農林水産技官

下平 敦

立会職員

農林水産技官

辻井 正



[様式2]

### 競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 上高地治山事業所改築工事
- 2 所属事務所 中信森林管理署
- 3 入札公告日 平成22年8月23日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限 平成22年9月10日

| 資格確認申請者     | 資格の有無 | 資格がないと認めた理由 |
|-------------|-------|-------------|
| 金森建設（株）     | 有     |             |
| 川瀬建設（株）     | 有     |             |
| （株）真陽建設     | 有     |             |
| 大信工業（株）     | 有     |             |
| （株）フジ・システムズ | 有     |             |
|             |       |             |
|             |       |             |
|             |       |             |
|             |       |             |
|             |       |             |

（備考）

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

<事後公表用>

平成22年度

工 事 名 : 上高地治山事業所 改築工事

工 事 場 所 : 長野県松本市安曇124-6

中信森林管理署

<事後公表用>

## 施業経費内訳書

| 工種          | 数量  | 単位 | 金額        | 備考 |
|-------------|-----|----|-----------|----|
| 事務所改築工事     | 1.0 | 式  | 1,962,000 |    |
| 倉庫改築工事      | 1.0 | 式  | 1,722,000 |    |
| 細計          |     |    | 3,684,000 |    |
| 仮設工         | 1.0 | 式  | 257,000   |    |
| 計           |     |    | 3,941,000 |    |
| 間接工事費(共通仮設) | 1.0 | 式  | 136,000   |    |
| 計           |     |    | 4,077,000 |    |
| 現場管理費       | 1.0 | 式  | 615,000   |    |
| 計           |     |    | 4,692,000 |    |
| 一般管理費       | 1.0 | 式  | 528,000   |    |
| 合 計         |     |    | 5,220,000 |    |
| 消費税等相当額     | 5.0 | %  | 261,000   |    |
| 総 計         |     |    | 5,481,000 |    |

<事後公表用>

## 請負費の数量内訳書

| 工種      | 種別            | 数量  | 単位 | 備考 |
|---------|---------------|-----|----|----|
| 事務所改築工事 | 解体工事【事務室】     | 1.0 | 式  |    |
|         | 解体工事【和室6帖】    | 1.0 | 式  |    |
|         | 木工事【玄関・廊下】    | 1.0 | 式  |    |
|         | 木工事【事務室】      | 1.0 | 式  |    |
|         | 木工事【和室6帖】     | 1.0 | 式  |    |
|         | 木製建具工事        | 1.0 | 式  |    |
|         | 塗装工事          | 1.0 | 式  |    |
|         | 内装工事          | 1.0 | 式  |    |
|         | 電灯設備撤去工事      | 1.0 | 式  |    |
|         | 電灯設備工事        | 1.0 | 式  |    |
|         | 電話配線工事        | 1.0 | 式  |    |
|         | 空調設備工事        | 1.0 | 式  |    |
|         |               |     |    |    |
| 倉庫改築工事  | 解体工事【和室8帖】    | 1.0 | 式  |    |
|         | 解体工事【和室4.5帖】  | 1.0 | 式  |    |
|         | 木工事【和室8帖】     | 1.0 | 式  |    |
|         | 木工事【和室4.5帖】   | 1.0 | 式  |    |
|         | 鋼製建具工事【和室8帖】  | 1.0 | 式  |    |
|         | 鋼製建具事【和室4.5帖】 | 1.0 | 式  |    |
|         | 木製建具工事        | 1.0 | 式  |    |
|         | 塗装工事【和室8帖】    | 1.0 | 式  |    |
|         | 塗装工事【和室4.5帖】  | 1.0 | 式  |    |
|         | 防水工事          | 1.0 | 式  |    |
|         | 内装工事          | 1.0 | 式  |    |
|         | 電気設備工事        | 1.0 | 式  |    |
|         | テレビ共聴設備工事     | 1.0 | 式  |    |
|         |               |     |    |    |
|         |               |     |    |    |
|         |               |     |    |    |
|         |               |     |    |    |