

平成22年度 中信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
中信森林管理署長 下平 敦

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
1	中信森林管理署庁舎木質化改修及び可動書棚設置等工事	長野県松本市島立1256-1	平成23年1月26日 ～ 平成23年3月22日	建築工事	廊下等木質化（腰壁）改修 可動書棚設置 ほか	一般競争入札	8,094,000円
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成23年1月	—

指名した者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおりに記載

契約の相手方の商号又は名称及び住所 長野県塩尻市広丘高出1553-3
株式会社フルハタ 代表取締役 古畑 守

契約月日 平成23年1月25日
契約金額 5,229,000円

○予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2 競争参加資格確認結果通知書のとおりに記載

入札筆記書

[illegible]

平成23年1月24日 執行

開札結果は上記の金額のとおり相違ないことを証明する。

執行官
立会職員

農林水産技官
農林水産技官

下平 敦
辻井 正徳



別紙様式 2

競争参加資格確認結果通知書

- | | | |
|---|-----------------|---------------------------|
| 1 | 工事名 | 中信森林管理署庁舎木質化改修及び可動書棚設置等工事 |
| 2 | 所属事務所 | 中森林管理署 |
| 3 | 入札公告日 | 平成22年12月27日 |
| 4 | 競争参加資格確認結果通知期限日 | 平成23年1月20日 |

[illegible]

平成 22 年 度

(工事名) 中信森林管理署庁舎木質化改修及び可動書棚設置等工事

建築工事積算内訳書

工 期

本工事の完成期日は平成 23 年 3 月 22 日とする

施行場所 長野県松本市島立1256-1

中信森林管理署

平成23年1月21日 作成

中信森林管理署庁舎木質化改修及び可動書棚設置等工事

金8,094,000円(税抜き)

(種目内訳)

[illegible]