


平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	山中山作業道新設工事	岐阜県高山市荘川町 山中山国有林地内	6ヶ月	治山工事	土工 1式外	一般競争	¥23,169,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成22年8月	平成23年1月	¥18,627,850-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市荘川町惣則232-1

橋本建設株式会社 代表取締役 橋本克一 様

契約月日 平成22年7月13日

契約金額 ¥23,100,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003804010020100013

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 山中山作業道新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
橋本建設株式会社		22,000,000	125	56.818	落札
株式会社木越組		22,800,000	107.5	47.149	
ひだ緑化土木株式会社		24,200,000			
小坂建設株式会社		24,300,000			
森建設株式会社		24,800,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年7月12日

部署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 23,169,000

予定価格 (税込み) 24,327,450

調査基準価格 (税抜き) 18,627,850

基準評価値 43.161

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

大坪 幸治



<事後公表用>

平成22年度

工事名 **山中山作業道新設工事**

工事場所： 岐阜県高山市荘川町 山中山国有林4138林班

飛驒森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		4,483,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		4,282,000	
3	排水施設工	1.000	式		1,529,000	
4	路面工	1.000	式		3,432,000	
5	木製構造物工	1.000	式		75,000	
	細 計				13,801,000	
	仮 設 工	1	式	—	406,000	
	計				14,207,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,814,000	
	計				16,021,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	4,514,000	
	計				20,535,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,634,000	
	合 計				23,169,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,158,450	
	総 計				24,327,450	

