

平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	白谷奥地保安林保全緊急対策工事	高山市奥飛騨温泉郷 白谷国有林 2188林班	2ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.71ha	一般競争	¥85,675,000-
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成23年2月	¥71,439,600-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市上宝町本郷2587

森本建設株式会社 代表取締役 松葉慶一

契約月日 平成23年2月8日

契約金額 ¥47,250,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003804010020100019

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 白谷奥地保安林保全緊急対策工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
森本建設株式会社		45,000,000	125	27.777	落札
加永建設(株)		72,570,000	115	15.846	
有限会社下仲組		82,000,000	115	14.024	
加藤・坂本経常建設共同企業体		85,200,000	120	14.084	
大山土木(株)		辞退			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年1月28日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 85,675,000

予定価格 (税込み) 89,958,750

調査基準価格 (税抜き) 71,439,600

基準評価値 11.672

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

大坪幸治



競争契約参加資格審査会結果

工事名：白谷奥地保安林保全緊急対策工事

建設業者名	参加資格		参加資格「無」と認めた理由	電子 入札	紙 入札
	有	無			
加藤・坂本JV	○			○	
加永建設	○			○	
下仲組	○			○	
森本建設	○			○	
大山土木	○			○	

備考

<事後公表用>

平成22年度

工事名 **白谷奥地保安林保全緊急対策工事**

工事場所： 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 白谷国有林2188林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	0.710	Ha		49,680,000	
	細 計				49,680,000	
	仮 設 工	1	式	—	5,758,000	
	計				55,438,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	5,516,000	
	計				60,954,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	15,982,000	
	計				76,936,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	8,739,000	
	合 計				85,675,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	4,283,750	
	総 計				89,958,750	

