

平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	鼠餅福地(鼠餅)林道外1改良工事	岐阜県高山市上宝町 立平国有林2225・2226林班	7ヶ月	林道工事	林道改良 延長 73m 外	一般競争入札	¥14,211,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成23年4月	平成23年10月	¥11,372,450-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市上宝町在家1538番地

宝興建設株式会社 代表取締役 上北 一久 様

契約月日 平成23年2月23日

契約金額 ¥13,650,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり



## 入札筆記書

調達案件番号

003804010020100024

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 鼠餅福地(鼠餅)林道外1改良工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
宝興建設(株)		13,000,000	114.5	88.076	落札
加藤・坂本経営建設共同企業体		13,950,000	112	80.286	
有限会社下仲組		14,500,000			

結果 落札者決定  
 入札執行月日 平成23年2月17日  
 部署 中部森林管理局飛騨森林管理署  
 入札書比較価格 (税抜き) 14,211,000  
 予定価格 (税込み) 14,921,550  
 調査基準価格 (税抜き) 11,372,450  
 基準評価値 70.368

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

大坪 幸治



<事後公表用>

平成22年度

工事名 鼠餅福地(鼠餅)林道外 1 改良工事

工事場所： 岐阜県高山市上宝町 立平国有林2225・2226林班

飛騨森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		1,000	
2	土留工・擁壁工	1.000	式		5,043,000	
3	排水施設工等	1.000	式		2,575,000	
	細 計				7,619,000	
	仮 設 工	1	式	—	968,000	
	計				8,587,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,146,000	
	計				9,733,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	2,800,000	
	計				12,533,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	1,678,000	
	合 計				14,211,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	710,550	
	総 計				14,921,550	





