

平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	日照岳林道災害復旧工事	岐阜県高山市荘川町 岐阜県高山市荘川町御母衣	5ヶ月	林道工事	災害復旧 延長 50.0m	一般競争	¥29,236,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成23年5月	平成23年9月	¥24,112,350-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市荘川町牧戸128-1

森建設株式会社 代表取締役 森真由美 様

契約月日 平成23年2月22日

契約金額 ¥29,190,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

<事後公表用>

平成22年度

工事名 日照岳林道災害復旧工事

工事場所： 岐阜県高山市荘川町御母衣

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		225,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		13,620,000	
3	かご工	1.000	式		35,000	
4	道路付属施設工	1.000	式		424,000	
	細 計				14,304,000	
	仮 設 工	1	式	—	3,523,000	
	計				17,827,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,480,000	
	計				20,307,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,665,000	
	計				25,972,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,264,000	
	合 計				29,236,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,461,800	
	総 計				30,697,800	

