

平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	長倉本谷林道外3改良工事	岐阜県高山市朝日町 青屋国有林地内 外	3ヶ月	林道工事	コンクリートU型横断溝 44.0m外	一般競争	¥3,666,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成22年6月	平成22年9月	¥0-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市上岡本町8-409

株式会社 垣源工業 代表取締役 垣越亮二 様

契約月日 平成22年6月17日

契約金額 ¥3,045,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札簿記書

調達案件番号
調達案件名称

003804010020100002
中部森林管理局 飛騨森林管理署 長倉本谷林道外3改良工事

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株) 運源工業		2,900,000	落札
株式会社技研ユニティ		3,280,000	
株式会社林工務店		1,600,000	
(株) 青木組		1,700,000	

結果 落札者決定

入札執行月日 平成22年6月14日

開 署 中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 3,666,000

予定価格 (税込み) 3,849,300

調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

山田 寛樹



<事後公表用>

平成22年度

工事名 長倉本谷林道外3改良工事

工事場所： 岐阜県高山市朝日町 青屋国有林地内外

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	排水施設工等	1.000	式		1,712,000	
2	その他	1.000	式		235,000	
	細 計				1,947,000	
	仮 設 工	1	式	—	234,000	
	計				2,181,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	300,000	
	計				2,481,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	723,000	
	計				3,204,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	462,000	
	合 計				3,666,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	183,300	
	総 計				3,849,300	

