

平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	鈍引沢林道新設工事	岐阜県高山市朝日町 鈍引沢国有林1279・1280林班	8ヶ月	治山工事	林道新設 延長 500.0m	一般競争	¥29,869,000-
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成22年6月	¥24,649,950-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市朝日町宮之前93

株式会社 水口土建 代表取締役 水口 斉 様

契約月日 平成22年6月15日

契約金額 ¥29,610,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記簿

調達案件番号
調達案件名称

003804010020106003
中部森林管理局 飛騨森林管理署 奥引沢林道新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価 備点	評価値	
(株)水口土建		28,200,000	125	44,326	落札
大山上木(株)		29,650,000	118	39,797	
株式会社技研ユニティ		29,787,000	117	39,278	
(株)青木組		30,200,000			
株式会社林工務店		30,400,000			
ナガイ株式会社		30,900,000			
株式会社長瀬土建		31,300,000			

結果 票 落札者決定

入札執行月日 平成22年6月14日

部 署 中部森林管理局飛騨森林管理署

入札審査比較価格 (税抜き) 29,869,000
 予定価格 (税込み) 31,362,450
 調査基準価格 (税抜き) 24,649,950
 基準評価値 33,479

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

山田 茂樹



<事後公表用>

平成22年度

工事名 鈍引沢林道新設工事

工事場所： 岐阜県高山市朝日町 鈍引沢国有林1280、1279林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		8,053,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		7,717,000	
3	排水施設工	1.000	式		1,316,000	
4	路面工	1.000	式		1,192,000	
5	道路付属施設工	1.000	式		19,000	
	細 計				18,297,000	
	仮 設 工	1	式	—	156,000	
	計				18,453,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,302,000	
	計				20,755,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,784,000	
	計				26,539,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,330,000	
	合 計				29,869,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,493,450	
	総 計				31,362,450	

