

平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	池ヶ洞(塩蔵谷)復旧治山工事	高山市高根町 池ヶ洞国有林 1107林班	6ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.22ha	一般競争	¥39,167,000-
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成22年7月	¥32,267,100-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市久々野町柳島320

ナガイ株式会社 代表取締役 永井 崇 様

契約月日 平成22年6月24日

契約金額 ¥40,740,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003804010020100008

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 池ヶ洞(塩蔵谷)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
ナガイ株式会社		38,800,000	120	30.927	落札
(株)水口土建		39,100,000	118	30.179	
株式会社林工務店		39,200,000			
(株)青木組		40,300,000			
大山土木(株)		40,700,000			
株式会社長瀬土建		40,800,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年6月18日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 39,167,000

予定価格 (税込み) 41,125,350

調査基準価格 (税抜き) 32,267,100

基準評価値 25.531

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

屋敷 昌司



競争契約参加資格審査会結果

工事名：池ヶ洞(塩蔵谷)復旧治山工事

建設業者名	参加資格		参加資格「無」と認めた理由	電子入札	紙入札
	有	無			
ナガイ株式会社	○			○	
株式会社長瀬土建	○			○	
株式会社林工務店	○			○	
大山土木株式会社	○			○	
株式会社青木組	○			○	
株式会社水口土建	○			○	

備考

<事後公表用>

平成22年度

工事名 池ヶ洞（塩蔵谷）復旧治山工事

工事場所： 岐阜県高山市高根町 池ヶ洞国有林1107林班

中部森林管理局 飛驒森林

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	塩蔵谷No.5山腹工	0.220	Ha		21,094,000	
	細 計				21,094,000	
	仮 設 工	1	式	—	3,002,000	
	計				24,096,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,673,000	
	計				26,769,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	8,127,000	
	計				34,896,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	4,271,000	
	合 計				39,167,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,958,350	
	総 計				41,125,350	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
1	塩蔵谷No.5山腹工		0.220	Ha	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20-97	10012	ﾌﾞﾛｯｸ練積土留工(A)a	148.800	m2	
合 20-97	10014	ﾌﾞﾛｯｸ練積土留工(A)b	161.800	m2	
合 20-97	10017	ﾌﾞﾛｯｸ練積土留工(A)c	15.000	m2	
合 20-97	10019	植生土のう水路工a	8.000	m	
合 20-97	10020	植生土のう水路工b	16.000	m	
合 20-97	10021	植生土のう水路工c	7.000	m	
合 20-97	10022	植生土のう水路工(呑口) a	1.000	箇所	
合 20-97	10023	植生土のう水路工(呑口) b	2.000	箇所	
合 20-97	10024	植生土のう水路工(呑口) c	1.000	箇所	
合 20-97	10025	丸太筋工(B) a	75.000	m	
合 20-97	10026	丸太筋工(B) b	131.000	m	
合 20-97	10027	丸太筋工(B) c	27.000	m	
合 20-97	10028	金網付植生シート伏工a	520.000	m2	
合 20-97	10029	金網付植生シート伏工b	679.000	m2	
合 20-97	10030	金網付植生シート伏工c	176.000	m2	
合 20-97	10031	法切工	2,189.000	m3	

