

平成22年度 木曾森林管理署 公共工事契約状況



分任支出負担行為担当官
木曾森林管理署長 川瀬 政輝

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
15	尾骨沢復旧治山工事	長野県木曾郡木祖村 小木曾国有林1194・1195林班	約2ヶ月	治山工事	溪間工1基 山腹工0.02ha コンクリート谷止工(1基) 240.5 m3 山腹工 0.02 ha	総合評価落札方式 (簡易型)	33,356,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成23年2月	27,318,700

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額
別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所: 長野県木曾郡木祖村小木曾172-2
商号又は名称: 木曾土建工業株式会社 代表取締役 水本 豪
契約年月日: 平成23年2月3日 契約金額: 31,500,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2 競争参加資格結果のとおり

○契約変更(変更した場合のみ)
理由

変更契約年月日 平成 年 月 日

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告2の「競争参加資格」による。

○予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

○予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者決定までの経緯

○予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号

003804007020100017

調達案件名称

中部森林管理局 木曾森林管理署 尾骨沢復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
木曾土建工業(株)		30,000,000	124	41.333	落札
株式会社加藤組		31,300,000	115	36.741	
株式会社吉澤組		31,800,000	120	37.735	
松本土建株式会社		32,000,000	116	36.25	
株式会社平林工業		32,000,000	111	34.687	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成23年2月2日

部署

中部森林管理局木曾森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 33,356,000


予定価格 (税込み) 35,023,800

調査基準価格 (税抜き) 27,318,700

基準評価値 29.979

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

川瀬政輝 

立会担当署名

中村享 

<事後公表用>

平成22年度

工事名 尾骨沢復旧治山工事

工事場所： 長野県木曾郡木祖村 小木曾国有林1194, 1195林班

木曾森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	尾骨沢第6号コンクリート谷止工	240.500	m3		9,688,000	
2	山腹工	0.020	Ha		1,638,000	
	細 計				11,326,000	
	仮 設 工	1	式	—	7,596,000	
	計				18,922,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,565,000	
	計				22,487,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	7,184,000	
	計				29,671,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,685,000	
	合 計				33,356,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,667,800	
	総 計				35,023,800	

