


平成22年度 木曾森林管理署 公共工事契約状況



分任支出負担行為担当官
木曾森林管理署長 川瀬

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
5	万郡沢予防治山工事	長野県木曾郡木曾町 黒石 国有林670・671林班	約6ヶ月	治山工事	溪間工1基 コンクリート谷止工(1基) 239.5 m3	総合評価落札方式 (簡易型)	23,579,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成22年8月	19,228,500

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額
別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所: 長野県木曾郡大桑村大字野尻1300-2
商号又は名称: 奥田工業株式会社 代表取締役 奥田 和彦
契約年月日: 平成22年8月2日 契約金額: 24,465,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2 競争参加資格結果のとおり

○契約変更(変更した場合のみ)
理由

変更契約年月日 平成 年 月 日

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告2の「競争参加資格」による。

○ 予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

○ 予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者決定までの経緯

○ 予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号
調達案件名称


003804007020100005
中部森林管理局 木曾森林管理署 万郡沢予防治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
株式会社新宅組		21,500,000	115	53.488	
株式会社加藤組		22,200,000	116	52.252	
奥田工業(株)		23,300,000	125	53.648	落札
株式会社吉澤組		23,700,000			


結果 落札者決定
入札執行月日 平成22年7月29日
部署 中部森林管理局木曾森林管理署
入札書比較価格 (税抜き) 23,579,000
予定価格 (税込み) 24,757,950
調査基準価格 (税抜き) 19,228,500
基準評価値 42.41

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

川瀬政輝 

立会担当署名

中村 

<事後公表用>

平成22年度

工事名 万郡沢予防治山工事

工事場所： 長野県木曾郡木曾町 黒石国有林670林班外

木曾森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	万郡沢第1号コンクリート谷止工	239.500	m3		9,243,000	
	細 計				9,243,000	
	仮 設 工	1	式	—	4,417,000	
	計				13,660,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,895,000	
	計				15,555,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,347,000	
	計				20,902,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,677,000	
	合 計				23,579,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,178,950	
	総 計				24,757,950	

