

平成22年度 木曾森林管理署 公共工事契約状況



分任支出責任行為担当官  
木曾森林管理署長 川瀬 政博

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
9	瀬戸川高橋作業道新設工事	長野県木曾郡王滝村 王滝国有林2134・ 2135林班	平成22年7月31日・ ～ 平成22年11月26日・	林道工事	作業道新設工事 360 m	一般競争入札・  (価格競争)	8,384,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成22年8月1日	平成22年11月26日

・入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額 ……別紙入札筆記書のとおり

・契約の相手方の商号又は名称及び住所  
住所 長野県木曾郡木曾町福島1764  
商号又は名称 株式会社 加藤組 代表取締役 加藤 晋悟

契約年月日 平成22年7月30日  
契約金額 8,767,500

・当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争にさせなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙様式2、競争参加資格確認結果通知書のとおり

# 入札筆記書

調達案件番号

003804007020100006

調達案件名称

中部森林管理局 木曾森林管理署 瀬戸川高橋作業道新設工事

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
株式会社加藤組		8,350,000	落札
奥田工業(株)		8,380,000	
株式会社吉澤組		8,500,000	
株式会社新宅組		無効	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年7月29日

部署

中部森林管理局木曾森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 8,384,000

予定価格 (税込み) 8,803,200

調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

川瀬政輝



立会担当署名

下平明博





<事後公表用>

平成22年度

工事名 瀬戸川高樽作業道新設工事

工事場所： 長野県木曾郡王滝村 王滝国有林2135林班ほか

木曾森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		1,431,000	
2	路盤工	1.000	式		2,463,000	
3	土留・擁壁工	1.000	式		282,000	
4	排水施設工	1.000	式		513,000	
	細 計				4,689,000	
	仮 設 工	1	式	—	317,000	
	計				5,006,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	689,000	
	計				5,695,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	1,661,000	
	計				7,356,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	1,028,000	
	合 計				8,384,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	419,200	
	総 計				8,803,200	







