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１． 湯舟沢（猿沢）災害関連緊急治山工事

２． 東濃森林管理署

３．

４．

三留野土建　株式会社 有

大宗土建　株式会社 有

競争参加資格確認結果

工 事 名 ：

：

：

所属事務所

入札公告日 平成22年12月16日

有

資格の
有無

資格確認申請者

株式会社　加藤工務店

競争参加資格確認結果通知期限日 ：

資格がないと認めた理由

平成23年1月13日

石橋建設　株式会社 有

付知土建　株式会社 有



平成22年度

工事名 湯舟沢（猿沢）災害関連緊急治山工事

工事場所： 岐阜県中津川市神坂　湯舟沢国有林２２６６林班

東濃森林管理署

＜事後公表用＞



施 業 経 費 内 訳 書
1/1 頁

明細No 工　　　　　　種 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

＜事後公表用＞
Ver 10.2

1 東谷第1号コンクリート谷止工 243.400 ｍ3 8,094,000

2 東谷支渓第2号コンクリート谷止工 218.100 ｍ3 7,929,000

3 №1山腹工 0.090 Ha 2,321,000

4 №2山腹工 0.240 Ha 2,611,000

20,955,000細　　　計

14,639,000仮  設  工 －式1

35,594,000計

6,534,000間接工事費　共通仮設費 －式1

42,128,000計

11,673,000間接工事費　現場管理費 －式1

53,801,000計

6,326,000一 般 管 理 費 等 －式1

60,127,000合　　　計

3,006,350消 費 税 相 当 額 －％5

63,133,350総　　　計



請 負 費 の 数 量 内 訳 書
1/4 頁

＜事後公表用＞ Ver 10.2

明細表No 工      種 構 造 等 数 量 単位

1 東谷第1号コンクリート谷止工 243.400 ｍ3

単価No 名 称 仕様・摘要 数 量 単位

合 20-11 14005 コンクリート 東谷谷止工適用 243.400 ｍ3

合 20-11 14006 水抜き 東谷谷止工適用 3.300 ｍ

合 20-11 14007 土石床堀 東谷谷止工適用 19.000 ｍ3

合 20-11 14008 軟岩（Ⅰ）Ｂ床堀 東谷谷止工適用 202.000 ｍ3

合 20-11 14009 コンクリート間詰工 東谷谷止工（同時打設） 5.400 ｍ3

合 20-11 14012 コンクリート間詰工 東谷谷止工（擁壁部） 2.400 ｍ3



請 負 費 の 数 量 内 訳 書
2/4 頁

＜事後公表用＞ Ver 10.2

明細表No 工      種 構 造 等 数 量 単位

2 東谷支渓第2号コンクリート谷止工 218.100 ｍ3

単価No 名 称 仕様・摘要 数 量 単位

合 20-11 14101 コンクリート 東谷支渓谷止工適用 218.100 ｍ3

合 20-11 14102 伸縮継目 東谷支渓谷止工適用 16.500 ｍ2

合 20-11 14103 水抜き 東谷支渓谷止工適用 2.500 ｍ

合 20-11 14104 土石床堀 東谷支渓谷止工適用 16.000 ｍ3

合 20-11 14105 軟岩（Ⅰ）Ｂ床堀 東谷支渓谷止工適用 176.000 ｍ3

合 20-11 14106 コンクリート間詰工 東谷支渓谷止工（同時打設） 5.700 ｍ3

合 20-11 14107 コンクリート間詰工 東谷支渓谷止工（擁壁部） 3.000 ｍ3



請 負 費 の 数 量 内 訳 書
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＜事後公表用＞ Ver 10.2

明細表No 工      種 構 造 等 数 量 単位

3 №1山腹工 0.090 Ha

単価No 名 称 仕様・摘要 数 量 単位

合 20-11 15005 練積土留工（Ａ） №1山腹工適用 110.200 ｍ2



請 負 費 の 数 量 内 訳 書
4/4 頁

＜事後公表用＞ Ver 10.2

明細表No 工      種 構 造 等 数 量 単位

4 №2山腹工 0.240 Ha

単価No 名 称 仕様・摘要 数 量 単位

合 20-11 15007 練積土留工（Ａ） №2山腹工適用 115.000 ｍ2

合 20-11 15010 植生土のう水路工 №2山腹工適用 24.000 ｍ

合 20-11 15011 植生土のう水路工呑口 №2山腹工適用 2.000 箇所

合 20-11 15014 フトン籠根固工（１） №2山腹工適用 1.000 本




