

平成23年度 愛知森林管理事務所 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 愛知森林管理事務所長 岩井 広樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
1	栢洞金沢林道(栢洞)改良工事	愛知県北設楽郡設楽町 段戸国有林105林班外	約1ヶ月	林道工事	林道改良 延長 9.4m	一般競争入札	¥7,528,500
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成23年 5月	平成23年6月	¥0

入札者及び落札者の称号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛知県豊田市稲武町中シモ田3-6

株式会社 杉田組 代表取締役 杉田 昌巳

契約年月日 平成23年5月13日

契約金額 6,982,500円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者の参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

番 号	入札物件番号	物件名	栃洞金沢林道(栃洞)改良工事				
入札者の商号又は名称		入 札 金 額					備 考
		第 一 回	順 位	第 二 回	順 位	第 三 回	
		落 札 6,650,000	1				
	株式会社 杉田組	7,300,000	2				
	株式会社 安藤組	7,350,000	3				
	稲武土建 株式会社	7,370,000	4				
	株式会社 遠山建設	7,450,000	5				
	今泉建設 株式会社						
(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額である。							

入札施行月日 平成 23 年 5 月 10 日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産事務官 岩井 広樹 印

立会職員 農林水産技官 筒井 雅敏 印

<事後公表用>

平成23年度

工事名 枋洞金沢林道（枋洞）改良工事

工事場所： 愛知県北設楽郡設楽町 段戸国有林105林班外

愛知森林管理事務所

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		183,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		2,187,000	
3	排水施設工	1.000	式		1,494,000	
4	舗装工	1.000	式		78,000	
5	道路付属施設工	1.000	式		92,000	
6	構造物撤去工	1.000	式		268,000	
	細 計				4,302,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				4,302,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	583,000	
	計				4,885,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	1,404,000	
	計				6,289,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	881,000	
	合 計				7,170,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	358,500	
	総 計				7,528,500	

