

平成23年度 愛知森林管理事務所 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 愛知森林管理事務所長 岩井 広樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	澄川林道 改良工事	愛知県北設楽郡設楽町 段戸国有林162林班	約4ヶ月	林道工事	林道改良 延長 34.0m	一般競争入札	¥12,309,150
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年 3月	¥10,320,713

入札者及び落札者の称号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛知県豊田市小田木町大水別8番地

株式会社 安藤組 代表取締役 安藤 勝啓

契約年月日 平成24年3月8日

契約金額 11,970,000円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者の参加させなかった理由  
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

## 入札筆記書

調達案件番号 003804013020110010  
調達案件名称 澄川林道改良工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
(株)安藤組		12,100,000			11,400,000	118	103.508	落札
今泉建設(株)		13,500,000			辞退			
(株)杉田組		14,000,000			辞退			

結 果 落札者決定  
入札執行月日 平成24年3月1日  
部 署 中部森林管理局愛知森林管理事務所  
入札書比較価格 (税抜き) 11,723,000  
予定価格 (税込み) 12,309,150  
調査基準価格 (税抜き) 9,829,250  
基準評価値 85.302

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 岩井 広樹

立会担当署名 筒井 雅敏



<事後公表用>

平成23年度

工事名 **澄川林道改良工事**

工事場所： 愛知県北設楽郡設楽町 段戸国有林 1 6 2 は林小班

愛知森林管理事務所

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		51,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		6,893,000	
	細 計				6,944,000	
	仮 設 工	1	式	—	101,000	
	計				7,045,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	956,000	
	計				8,001,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	2,319,000	
	計				10,320,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	1,403,000	
	合 計				11,723,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	586,150	
	総 計				12,309,150	



