


平成23年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修



工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	山中山林業専用道(下線)新設工事	岐阜県高山市荘川町 山中山国有林4140林班外	7ヶ月	林道工事	林業専用道 1000m 外	一般競争入札	¥39,452,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成23年7月	平成24年1月	¥31,879,050-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所
岐阜県大野郡白川村平瀬396-22

小坂建設株式会社 代表取締役 小坂勝美 様

契約月日
平成23年5月25日

契約金額
¥38,325,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

競争参加資格確認結果

1. 工 事 名 : 山中山林業専用道（下線）新設工事
2. 所属事務所 : 飛騨森林管理署
3. 入札公告日 : 平成23年4月21日
4. 競争参加資格確認結果通知期限日 : 平成23年5月11日

[illegible]

入札筆記書

調達案件番号

003804010020110001

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 山中山林業専用道(下線)新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)エム・テック	紙業者	35,605,000	111	31.175	
小坂建設株式会社		36,500,000	118	32.328	落札
橋本建設株式会社		43,800,000			
(株)大西組		44,500,000			
大山土木(株)		辞退			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年5月23日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 39,452,000

予定価格 (税込み) 41,424,600

調査基準価格 (税抜き) 31,879,050

基準評価値 25.347

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原

修

立会担当署名

室崎 浩伸

<事後公表用>

平成23年度

工事名 山中山林業専用道（下線）新設工事

工事場所： 岐阜県高山市荘川町寺河戸 山中山国有林4 1 4 0 林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		7,686,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		7,996,000	
3	路盤工	1.000	式		7,164,000	
4	排水施設工等	1.000	式		1,304,000	
5	道路付属施設工	1.000	式		19,000	
	細 計				24,169,000	
	仮 設 工	1	式	—	404,000	
	計				24,573,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,990,000	
	計				27,563,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	7,590,000	
	計				35,153,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	4,299,000	
	合 計				39,452,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,972,600	
	総 計				41,424,600	

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 11.1

1/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver 11.1

2/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 11.1

3/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 11.1

4/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 11.1

5/5 頁

[illegible]