

平成23年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修

工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	一色林業専用道新設工事	岐阜県高山市荘川町 一色国有林4143林班	5ヶ月	林道工事	林業専用道 500m 外	一般競争入札	¥18,250,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成23年8月	平成23年12月	¥14,640,300-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市石浦町9-35 株式会社 技研ユニティ 代表取締役 岩佐 孝弘 様
契約月日 平成23年6月3日
契約金額 ¥15,120,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

競争参加資格確認結果

1. 工 事 名 : 一色林業専用道新設工事
2. 所属事務所 : 飛騨森林管理署
3. 入札公告日 : 平成23年4月21日
4. 競争参加資格確認結果通知期限日 : 平成23年5月11日

資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
株式会社 技研ユニティ	有	
奥原建設株式会社	有	
ナガイ株式会社	有	
森建設株式会社	有	
大山土木株式会社	有	
株式会社 エム・テック	有	
株式会社 林工務店	有	
御母衣建設株式会社	有	
小坂建設株式会社	有	
株式会社 大西組	有	
橋本建設株式会社	有	

入札筆記書

調達案件番号

003804010020110003

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 一色林業専用道新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
株式会社技研ユニティ		14,400,000	112	77.777	落札
奥原建設(株)		16,800,000	106	63.095	
ナガイ株式会社		17,010,000	118	69.37	
森建設株式会社		17,100,000	113	66.081	
大山土木(株)		17,100,000	116	67.836	
(株)エム・テック	紙業者	17,159,000	109	63.523	
株式会社林工務店		17,700,000	124	70.056	
御母衣建設(株)		18,000,000	107	59.444	
小坂建設株式会社		20,000,000			
(株)大西組		21,000,000			
橋本建設株式会社		21,800,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年5月23日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 18,250,000

予定価格 (税込み) 19,162,500

調査基準価格 (税抜き) 14,640,300

基準評価値 54.794

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原

修



立会担当署名

室崎 浩伸



入札筆記書

調達案件番号

003804010020110003

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 一色林業専用道新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
株式会社技研ユニティ		14,400,000	112	77.777	
奥原建設(株)		16,800,000	106	63.095	
ナガイ株式会社		17,010,000	118	69.37	
森建設株式会社		17,100,000	113	66.081	
大山土木(株)		17,100,000	116	67.836	
(株)エム・テック	紙業者	17,159,000	109	63.523	
株式会社林工務店		17,700,000	124	70.056	
御母衣建設(株)		18,000,000	107	59.444	
小坂建設株式会社		20,000,000			
(株)大西組		21,000,000			
橋本建設株式会社		21,800,000			

結 果

調査必要・保持保留

入札執行月日

平成23年5月23日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 18,250,000

予定価格 (税込み) 19,162,500

調査基準価格 (税抜き) 14,640,300

基準評価値 54.794

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

室崎 浩伸



<事後公表用>

平成23年度

工事名 一色林業専用道新設工事

工事場所： 岐阜県高山市荘川町 一色国有林4 1 4 3 林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		3,298,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		3,630,000	
3	路面工	1.000	式		1,064,000	
4	排水施設工等	1.000	式		2,812,000	
5	道路付属施設工	1.000	式		206,000	
	細 計				11,010,000	
	仮 設 工	1	式	—	102,000	
	計				11,112,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,450,000	
	計				12,562,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	3,575,000	
	計				16,137,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,113,000	
	合 計				18,250,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	912,500	
	総 計				19,162,500	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver 11.1

1/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver 11.1

2/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver 11.1

3/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver 11.1

4/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver 11.1

5/5 頁

[illegible]