


平成23年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修



工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	折敷地戸谷林道改良工事	岐阜県高山市丹生川町 折敷地国有林87林班	2ヶ月	林道工事	林道改良 21m 外	一般競争入札	¥2,894,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成23年7月	平成23年9月	—

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県高山市上岡本町8-409

株式会社 垣源工業 代表取締役 垣越亮二 様

契約月日

平成23年7月19日

契約金額

¥2,320,500- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

競争参加資格確認結果

1. 工 事 名 : 折敷地戸谷林道改良工事
2. 所属事務所 : 飛騨森林管理署
3. 入札公告日 : 平成23年6月22日
4. 競争参加資格確認結果通知期限日 : 平成23年7月8日

資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
株式会社 垣源工業	有	
株式会社 林工務店	有	
株式会社 青木組	有	
株式会社 古橋組	有	
株式会社 神高	有	
奥原建設株式会社	有	
山下技装株式会社	有	
株式会社 杉建	有	

入札筆記書

調達案件番号

003804010020110014

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 折敷地戸谷林道改良工事

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)垣源工業		2,210,000	落札
株式会社林工務店		2,500,000	
(株)青木組		2,700,000	
(株)古橋組		2,708,000	
株式会社神高		3,000,000	
奥原建設(株)		3,400,000	
山下技装(株)		6,000,000	
(株)杉建		辞退	
【資格無し】(株)垣源工業		入札書不着	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年7月15日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 2,894,000

予定価格 (税込み) 3,038,700

調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修

立会担当署名

関 諭

<事後公表用>

平成23年度

工事名 折敷地戸谷林道改良工事

工事場所： 岐阜県高山市丹生川町 折敷地国有林8 7 林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土留・擁壁工	1.000	式		1,708,000	
2	路盤工	1.000	式		4,000	
	細 計				1,712,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				1,712,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	235,000	
	計				1,947,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	567,000	
	計				2,514,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	380,000	
	合 計				2,894,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	144,700	
	総 計				3,038,700	

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 11.1

1/2 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 11.1

2/2 頁

[illegible]