

平成23年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	蒲田治山事業所新築工事	岐阜県飛騨市神岡町数河827-2	3ヶ月	建築工事	木造平屋建1棟 延べ床面積53.87㎡	一般競争	¥18,366,600-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成23年12月	平成24年3月	¥15,742,800-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

	加藤・坂本経常建設共同企業体		
契約の相手方の商号又は名称及び住所	岐阜県飛騨市神岡町船津1999	代表者	加藤土木株式会社 取締役社長 加藤 勝
	岐阜県飛騨市神岡町麻生野514-22		坂本土木株式会社 代表取締役 坂本重雄
契約月日	平成23年12月27日		
契約金額	¥17,325,000- (税込)		

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003804010020110018

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 蒲田治山事業所新築工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
加藤・坂本経常建設共同企業体		17,500,000			16,500,000	107	64.848	落札
奥原建設(株)		21,000,000			辞退			
株式会社堀口工務店		20,550,000			辞退			
(株)奥野工務店		20,800,000			入札書不着			
(株)古橋組		20,200,000			入札書不着			
松田建設(株)		辞退						
(株)柳組		入札書不着						
大山土木(株)		辞退						

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年12月26日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 17,492,000

予定価格 (税込み) 18,366,600

調査基準価格 (税抜き) 15,742,800

基準評価値 57.168

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

室崎 浩伸



競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 蒲田治山事業所新築工事の設計図書作成及び監理業務請負
2. 所属事務所 飛騨森林管理署
3. 入札公告日 平成23年11月28日
4. 競争参加資格確認結果通知期限 平成23年12月14日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
加藤・坂本経常建設共同企業体	有	
奥原建設(株)	有	
株式会社堀口工務店	有	
(株)奥野工務店	有	
(株)古橋組	有	
松田建設(株)	有	
(株)柳組	有	
大山土木(株)	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には、「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載

< 事後公表用 >

平成23年度

工事名 **蒲田治山事業所新築工事**

履行期間

本工事の工期は、平成24年3月26日とする。

工事場所： 岐阜県飛騨市神岡町数河827 - 2

飛騨森林管理署

設計内訳書

<事後公表用>

工事名

蒲田治山事業所新築工事

施業経費内訳書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事		1	式		6,947,000	
外構工事		1	式		1,096,000	
解体工事		1	式		2,786,000	
機械設備工事		1	式		2,043,000	
電気設備工事		1	式		2,653,000	
計					15,525,000	
共通仮設費		1	式		361,000	
計					15,886,000	
現場管理費		1	式		759,000	
計					16,645,000	
一般管理費		1	式		847,000	
合計					17,492,000	

