

平成23年度 飛驒森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛驒森林管理署長 原 修



工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	穂高(白出沢2)復旧治山工事	高山市奥飛驒温泉郷 穂高国有林 2178林班	8ヶ月	治山工事	副えん堤工 1基 622.4m3外	一般競争	¥37,681,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成24年4月	平成24年11月	¥31,783,050-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県飛驒市神岡町東町483-1 加永建設株式会社 代表取締役 加藤一雄

契約月日 平成24年3月8日
契約金額 ¥37,275,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003804010020110021

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 穂高(白出沢2)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
加永建設(株)		35,500,000	123	34.647	落札
(有)下仲組		38,500,000			
加藤・坂本経常建設共同企業体		39,000,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年3月7日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 37,681,000

予定価格 (税込み) 39,565,050

調査基準価格 (税抜き) 31,783,050

基準評価値 26.538

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修



立会担当署名

室崎 浩伸



競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 穂高(白出沢2)復旧治山工事
2. 所 属 事 務 所 飛騨森林管理署
3. 入 札 公 告 日 平成24年2月9日
4. 競争参加資格確認結果通知期限

[illegible]

<事後公表用>

平成23年度

工事名 穂高(白出沢2)復旧治山工事

工事場所： 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 穂高国有林2178林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	白出沢第8号コンクリート副えん堤工	622.400	m3		19,510,000	
2	大転石練積側壁工	99.500	m2		1,753,000	
	細 計				21,263,000	
	仮 設 工	1	式	—	1,530,000	
	計				22,793,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,798,000	
	計				25,591,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	7,969,000	
	計				33,560,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	4,121,000	
	合 計				37,681,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,884,050	
	総 計				39,565,050	

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver11.2

1/2 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver11.2

2/2 頁

[illegible]